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CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de
industria que deba realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al
régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por
Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o
modificaciones y demds normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran
las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de
Obra como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones
Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacion necesaria para
la interpretacion del contenido total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes e
integrandose al Contrato.

ARTICULO 3°- ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de
la aplicacion de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de
Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un
llamado a licitacion del Comitente. (1)

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en
determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente
de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir
del momento en que éste adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE,
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccion de la
Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitacion y
compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la
Direccion de la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y
vigilancia de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccion
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.
SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido determinada
por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.-

LEGAJQO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados en formular
ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste
definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

(1)" Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Juridica que formule oferta ante un llamado
a licitacién del Comitente”
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CAPITULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES
PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacién
de Obras Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10°
Capitulo III de la Ley de Obras Publicas N° 6351 a) Contrato de obra publica que a su vez puede
serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3)
por coste costas; 4) por administracion delegada; 5) por combinacion de estos sistemas entre si; 6)
por otros sistemas que como excepcion se pueden establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN
EN OBRAS PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del
Estado Provincial, segtn el tipo de Licitacion de obra o provisiones. (2)

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

La presentacion de la documentacion de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el
Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacion, siendo por cuenta del
oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que
lleguen a la Administracion, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al
dia y hora establecidos para el Acto de Apertura, aun cuando se justifique con los matasellos u otro
elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningtin caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni
inscripcion alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, solo ostentara la
individualizacion de la Licitaciéon, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su interior
los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su
formulacion Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rotulo
con la denominacion de la obra, fecha de la licitacion, lugar y hora de la apertura y nombre de la
empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el que conste el nimero de sobre de
que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y dos copias,
debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico
de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En
caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores ‘proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la
carpeta de documentacion, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacion que se
detalla a continuacion:

(2)* Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Seran admitidas como proponentes todas las personas humanas o
Juridica que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, segan el tipo de Licitacion de obra o provisiones”
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a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por la
Administracion. En caso de que el oferente esté constituido por Union Transitoria de Empresas —
U.T.E.,, la constancia de adquisicion del legajo debera estar extendida a nombre de dicha union; en
caso de tratarse de Empresas con compromiso de constituciéon de U.T.E. para la obra, sera valido
el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas.

b) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de haber
iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contratacion anual, el que deberd ser
expedido en su nombre y representacion por la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, segiin Decreto N° 112/97
del M.E.H.O.yS.P.

¢) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%)
del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en cuentas abiertas por la Administracion a la orden
de la Comision Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. CTA.
Nro. 137-001676/5, del Nuevo Banco de Entre Rios Sociedad Andnima, Sucursal
Concordia Peatonal, de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Rios.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacion
en bolsa a favor del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucion Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, I.A.P.S.E.R.

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la
Administracion Publica Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre
Rios en los dos (2) ultimos semestres debera presentar junto con la propuesta fotocopias de los
documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del ultimo semestre

anterior a la Licitacion. En caso de no haber trabajado presentara una declaracion jurada de no
haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma
oferente y en el caso de Union Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas;
asi como de los documentos de su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y
solidaria frente a la Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacion. Constancias de inscripcion ante los Organismos Previsionales, la
Direccion General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Numeros de
inscripcion del Proponente en: Direcciéon General Impositiva - Clave Unica de Identificacion
Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direccion
General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracion Nacional
de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la administracion
publica Nacional expedido por AFIP conforme Resolucion General AFIP 1814/2005.- .

f) Estados Contables (béasicos y complementarios), auditados por Contador Publico
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdémicas respectivo, correspondientes a los tres (3) Gltimos ejercicios vencidos. Deberan estar
aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor
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teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacion Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Economicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Economicas e
informe de Sindicatura o Comision fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigiiedad mayor a tres (3)
meses, a la fecha de la presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados
Contables, especialmente confeccionados con una antigiiedad no superior a los tres (3) meses,
debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revision Limitada aplicables
para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafiaran declaraciones
patrimoniales de los tltimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un Contador Piblico cuya
firma debera estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo.

g) La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso
administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder. Asimismo debera constituir
domicilio en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los ltimos cinco (5) afos en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion en obras realizadas en la provincia especialmente en los tltimos quince (15) afios.

j) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales
respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al
Decreto N° 5908/98.

I) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y ejecucion
del contrato, en la sede y en la obra.

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las
estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance
de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo como
minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la
propiedad del cien por cien (100%) del equipo minimo exigido.

0) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administracion relacionadas con la licitacion debidamente firmado y sellado en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del
Proponente. Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra.

p) Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.

q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.
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r) Valores de contratos de obra en ejecucion y su grado de avance.
s) Referencias bancarias del oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en
este Articulo deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X -
PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”.

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo indicado
en forma individual, deberan presentar Contrato de Compromiso "UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.550 — arts. 377 y sgtes.- con
certificacion de firmas ante Escribano Publico.
Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas
asociadas, en las que deben manifestar:
1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en unidn transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.
3) El plazo de duracion de dicha union debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.
4) La designacion de un representante de la U.T.E.-
5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones
que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. (3)

v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la
Industria de la Construccion.

w) Asi también deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Piblico de Comercio o
autoridad de contralor:

- constancia de inscripcion como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del
Cddigo de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por
el Registro de Juicios Universales.

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones
requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano Publico en
un solo acto y a continuacion de la ultima hoja de la documentacion.

z) Sobre N°2.
(3) Derogado por ley 26994 regulacion por los articulos 1463 a 1469 del CCyC, aprobado por dicha ley.-
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aa) Sobre Variante — si se autoriza la formulacion. Y cualquier otro requisito que especifique el
Pliego Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente
certificadas por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econdmica o en sus
variantes si existieran, en la documentacion presentada en el sobre N° 1, serd causal de rechazo de
la propuesta presentada.

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y dos
(2) copias de la documentacion que se detalla a continuacion:

a) Formulario de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por
item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con
indicacion de los precios unitarios en numeros y letras, correspondientes a la cotizacion. En caso
de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendra por valido el original.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberan estar
firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

¢) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de
Trabajos presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N°2715/16
MPIyS;

e) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno
de los items en soporte digital.

La falta de presentacion de los elementos sefialados precedentemente, implicara la descalificacion
inmediata de la oferta correspondiente.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el
Pliego Complementario de Condiciones.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes', los
mismos deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 —
en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios -
Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de capacidad
de contratacion anual (copia certificada) - inciso ¢) garantia de oferta — inciso z) Sobre N° 2 -
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seran causales de rechazo automatico de la presentacion e impedira en su caso, la apertura
del Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - por la autoridad que presida el acto.-

La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término
de Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido
impugnacion del acto, si la observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término
desde que se intim6 al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.-
Transcurrido el plazo sin que la omision haya sido subsanada, sera rechazada la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica
que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las
obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los
documentos que integren el legajo de la Licitacion, no pudiendo el proponente, alegar
posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar
los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la
licitacion, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia,
régimen de cursos de agua, caracteristicas topograficas y climaticas que importen al desarrollo de
la obra y la situacion de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los
trabajos; como asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras sanitarias,
disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de
derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base
al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

¢) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en
cuenta el sistema adoptado para la contratacion, ya sea por unidad de medida o por ajuste
alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relacion a los precios parciales y totales que
deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a
las condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 8 - ADQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA
DOCUMENTACION: Todo interesado en concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar
indicado en el aviso, desde el dia 01 de Noviembre de 2024 hasta el dia 15 de Noviembre de
2024, un ejemplar completo del legajo de licitacion, y a través de la Pagina Web de la Comision
Administradora www.cafesg.gob.ar. Habilitacién a la Licitacion mediante depdsito en Cta. Cte.
N° 137-001676/5 a nombre de la C.A.F.E.S.G. del Banco de Entre Rios S.A. Ciudad de Concordia.
CBU CAFESG N° 3860137201000000167654

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas
que consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpretacion
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de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del
Organismo Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de
la Licitacion, excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a
conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que
haya constituido cada oferente al retirar la documentacion por medio de volantes numerados que
pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no
sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura,
notificandolas al domicilio registrado.-

No obstante, la no recepciéon en la forma antedicha no dard derecho alguno, debiendo
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia
habil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitacion, dandose por
conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, atin cuando no se concurra a dicha recepcion.

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el
interesado debera constituir un domicilio, en la ciudad de Concordia, donde se efectuaran todas
las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Concordia -
Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la
aceptacion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacion fehaciente al Organismo Comitente
y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres
ejemplares de un mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

La confeccion del presupuesto debera presentarse segin el modelo de la PLANILLA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II Pliego Complementario de
Condiciones, debidamente completada.

El proponente escribira en numeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada
item, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su
propuesta, el que servira de base de comparacion con las otras ofertas presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacion o que
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente
salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion en
cualquiera de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al
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precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario se dara prioridad al
escrito en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada
de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacion
contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligacion de ejecutar los
trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio
por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones que fueren
autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente
facultados para suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracion de por lo menos 180 dias posteriores a la

recepcion definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de
Condiciones.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el
importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se
emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la tltima planilla de cotizaciéon o se indicara que se efectua
por hoja separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la
cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los andlisis de precios que se
acompatfien, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad
en la formulacion y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas,
podra requerir en plazo perentorio la ampliacion de informacion y especificaciones referentes a las
variantes porcentuales de cotizacion que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningin
cambio ni deformacién en la propuesta.

ARTICULO 11°- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el
Articulo 6°, quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacion al oferente para
presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la
presentacion de la oferta de este ultimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones.

Los trabajos escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o

fotocopias del original. El Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo
original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por su naturaleza
impida su mejor concrecién a maquina. 4
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La formulacion de la variante deberd basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial
aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de
la obra y que aseguren su efectiva materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial,

deberan presentarse completando los analisis de precios de item modificados o agregado,
cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e
inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las
variantes deberan acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especi-
ficaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo
avale, metodologia de control, formas de medicion, formas de pago enumerando la totalidad de los
trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos debera contar con la
aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacion, signifique una obra de
igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los
proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el
comprobante respectivo segun el caso seran adjuntados a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) serda aumentada al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto adjudicado.

I. Cuando la constitucion de la garantia se realice en efectivo, se realizard mediante deposito
bancario en cuentas abiertas por la Administracion a la orden de la Comisiéon Administradora para
el Fondo Especial de Salto Grande.

La respectiva boleta de depdsito, serd suficiente constancia de la constitucion de la garantia en la
cuenta bancaria especificada en el presente Pliego.

II. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o
Bonos de la deuda publica con cotizacion en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la
Nacion o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de
BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su
valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacion, ex-cupon corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el
organismo comitente procederd a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama
colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la
garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo a cargo de
aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion procedera
a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar
después de dicha notificacion.

III. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de
los recaudos establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la
Ley de Obras Publicas de la Provincialsde Entre Rios, deberan reunir los requisitos y
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ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituird en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de
divisioén y excusion en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Codigo Civil. )

b) Individualizacion de la obra para la cual se extiende la Fianza.

¢) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,
adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al
Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa
constitucion en mora, interpelacion ni accion previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la
fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistird hasta la recepcion provisoria de las obras, excepto en el
caso de sustitucion del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcion
definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el
Banco Central de la Republica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos deberan
concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RiOS - .LA.P.S.E.R., y las polizas, ademés de los recaudos exigidos en
el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir a la COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL
DE SALTO GRANDE -C.A.F.E.S.G.- como “Asegurado”.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion; adjudicatario o contratista; que actiie como tomador de la poliza, no afectara en ningun
caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

¢) Determinar que el asegurador responderda con los mismos alcances y en la misma
medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o
parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad
del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado podra exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacion y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpretacion ni accion previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

e) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban
las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segiin el caso, de
acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.

(4) Hoy Articulo 1583 y siguientes del CCyC aprobado por ley 26994
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ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que concurran a la presente
Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad
de Contratacion Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de
actualizaciéon de Capacidad de contratacién anual, otorgado por la DIRECCION

GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RiOS, conforme exige la Ley de Obras Publicas y
Decreto N° 112/97 MEOY SP-

Este tramite debe ser realizado con una anticipacion minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del
Acto Licitatorio.-

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la presentacion
de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de
Contratacion Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo
de la obra expresado en afios.

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual debera ser
cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion. Si
transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se reserva
el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EI Oferente esta obligado a
presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete
ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacion. En los Pliegos Complementarios
de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran como modelo a seguir para la
presentacion y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no
reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacion de los porcentajes
de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por
etapas de ejecucion simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total de
oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar
monto alguno). Se acompafiara ademds una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la
incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendra
en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los
pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la documentacion
contractual y no podran ser modificados por decision unilateral.
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Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion
inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes que
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida
resolucion fundada en aceptacion por parte de la Administracion. No seran justificadas las
modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas
condiciones en ellos especificadas, se considerard que el Contratista deja de cumplir las
estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de moras y multas del presente
Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar
responsabilidades si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen
inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos
con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE_ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la
propuesta, el Oferente presentarad el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas
condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en
el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el
Pliego Complementario de Condiciones podrd establecer los periodos de tiempo en que se
efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los computos métricos y planos. Las
modificaciones de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracion aprobard o requerira las correcciones que fueran
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara
parte del Contrato. De igual manera el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de
Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, segun se
especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones
posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en
exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta
los precios vigentes en las épocas en que debian haberse operado los acopios. Este congelamiento
del costo es independiente de las penalidades que puedan corresponder conforme al régimen
estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacion
y pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a
valores homogéneos, de los valores basicos de certificacion, de modo que los desacopios queden
concluidos al certificarse los items o rubros motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacion del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en
fabrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracion por el
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tiempo que demande la relacion contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o poliza
de seguro de caucion, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en
tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por la Administracion, a los precios de plazay a
su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o polizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 -
"Garantias" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pdlizas deberan ser redactadas a satisfaccion del Organismo
Comitente y contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de division y excusion,
debiendo ademads tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se
autoricen en acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una
limitacion de plazo para la utilizacion luego de la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse
los desacopios.

ARTICULQ 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o
en el dia habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la
Licitacion, en presencia del Escribano Publico delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE
GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas
aclaraciones.

A continuacioén se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no retinan los
requisitos necesarios, hecho lo cudl se iniciard la apertura de los Sobres N° 2 - propuestas
econdmicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres
que contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
en el momento que se formulen. Las expresardn en forma verbal y constaran en el Acta,
resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes
y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del
rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual serd firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.

Los oferentes podran examinar toda la documentacion hasta dos (2) dias habiles a partir del
segundo (2°) dia habil posterior al dia de apertura de las ofertas.
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ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto
Ley de Obras Publicas N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N°
958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo
que debera constar expresamente en los Pliegos de Complementarios de Condiciones de la
Licitacion, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacion se realizard sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su
monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberd previamente ser afianzado en su
totalidad por una garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo
12° del presente Pliego.

CAPITULO 1III - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULQO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese
de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
Licitacion, perdera el deposito en concepto de garantia de oferta efectuado al presentar su
propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por
Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de
los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se
considerara que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351
de Obras Publicas, perdera el depdsito en beneficio de aquella.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de
aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La Administracion tendra en
cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion; al momento de
calificar las ofertas presentadas se seguira la metodologia prevista por el Decreto N° 484/21 M.P.I.
y S. normas reglamentarias Resoluciones Nos. 305/21 MPIyS Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedird la adjudicacion si se la
considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente convenientes
se llamarda a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de
mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevara a cabo en las mismas
condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto Reglamentario, aplicando
también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacion Publica.
Licitacion Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de
aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera

retirada sin el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el deposito de
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garantia en beneficio de aquel. En este caso el comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado,
adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Articulo y
comunicara el hecho a la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los
Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacidon, no podra argumentar que su pro-
puesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la
aplicacion de las bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacion serd diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, sin que pueda en ningin caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la
licitacion y se realizard en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del
cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicacién se tendra por
notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El
incumplimiento que impida satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el plazo
establecido, dara lugar a la pérdida del depdsito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las
prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULQ 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de
notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento
(5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se
presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera
el importe de la Garantia de la propuesta en beneficio de la Administracion y ademas se
comunicara tal hecho al Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3%
Constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre ¢l fideicomiso, transferirlo ni cederlo,
en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin
autorizacion y aprobacion previa de la ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos
completos de la documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemente, el Contratista debera
abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la
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venta de estos, en el llamado a Licitacion y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la
Ley de Sellos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el
plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el deposito de garantia sera
devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto segin la
disposicion citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. El Organismo
Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los

depositos dentro de los diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado
en la Licitacion.

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL_CONTRATO: Cuando se
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el
Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la alteracion o modificacion,
debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA-
LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos
contractuales, prevalecera el criterio fundado de la concrecion de la obra tal como se infiere del
analisis 16gico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad
que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos
seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos
contractuales primaran segun el orden asignado a continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la
Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en
las formas previstas en el presente Pliego).

5. Pliego General de Condiciones Unico.

. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o

instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Cémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

(o)

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension apreciada a escala
y la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los
mismos y se consideran como especificaciones complementarias.
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CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La
ejecucion de la obra debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos
contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la
Inspeccion.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos
patentados, la Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitente que
posee los titulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o
procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato y
en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por
la Administracion y verificados por la Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad,
reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las
minimas que deben reunir las obras, el Contratista estard obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las
mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo
reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las
minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente
respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta
autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta el limite de la
reglamentacion, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple
requerimiento por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobacion a una modificacion de
este caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante regla-
mentaria, la que debera proponer anticipadamente a la decision y ejecucion del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o
el uso indebido de implementos o sistemas de construccion patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de
trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la
ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencion de la
calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacion de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva,
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cuando esta ultima origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item
especifico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el item previsto que se
lleve a cabo, previa comunicacion fehaciente a la Administracion y autorizacion por parte de ésta.
Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcion del proyecto o documentacion
de base para formular la oferta, dard derecho al Contratista a solicitar la fijaciéon de nuevo precio
en el item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacion dentro
de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacion
de la Administracion al Contratista debera realizarse con diez (10) dias de anticipacion a la fecha
de iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos
necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén
incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese
debidamente autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefales,
puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que
serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto. La
remocion de los mismos deberd ser comunicada a la Administracion con la debida anticipacion.
Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notifi-
cacion con sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con
la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del
replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, utiles, mano de
obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revision de los replanteos de detalles que la
Administracion considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se
efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del
plazo contractual en que debera ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables
al contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado
la normal prosecucion de los trabajos segin un plan proporcionado a la naturaleza e importancia
de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término estableci-
do.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion con

arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccion y el Contratista o su
Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado.
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Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacion de la obra y
replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de
reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado
con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberd presentarse dentro de los veinte (20) dias
corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los derechos respectivos
y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los trabajos, tal
el contenido del plan de los mismos y de la documentacion contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de los trabajos,
se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion. Si tampoco concurriese a esta
segunda citaciéon y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la

Administracion, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el
Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades competente; se
considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la
Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a
rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30)
dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo
contractual no sufrira ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26°- LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas
que deberan obligatoriamente llevarse, seran:
1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de
iniciacion de la obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de
Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos
y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas moviles y una (1) fija. El formato de los mismos
sera de tamafio [IRAM A4- deben tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar
membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".-

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del
contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL_TRABAJO - REPRESENTANTE DEL_CON-
TRATISTA: El Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo, siempre que
posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por
Escuelas Industriales o Técnicas, segiin se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y
siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencion en
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obras similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente,
o sea en el Ente Delegado que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de
Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitacion de que se trate, serd
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entendera con

la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo
discutir este ultimo la eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante
Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico deberd merecer la aprobacion del Organismo
Comitente antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacion no implica
la aceptacion del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerara autorizado
para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones
correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademds, queda autorizado para
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el
poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de precios,
y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con
presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de
materiales, operaciones especiales en la topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de
materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se
conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberd residir en la obra o en sus
proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya
que es responsable de su conduccion. Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la
Inspeccion y ésta podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo
dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve
debidamente justificada y con la conformidad de la Administracion, un sustituto con facultades
suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion y adoptar las disposiciones necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningun
caso dicho sustituto podrd observar planos y ordenes impartidas por la Inspeccion siendo ello
facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se
hubiera formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacion a su

complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego
Complementario de Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del

sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.
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No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido
empleados en la Administraciéon Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de
un (1) aflo desde la fecha de cesacion de sus servicios.

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION -
PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervision de las obras estara a cargo del Comitente,

Organismo encargado de designar el Profesional que cumplird con las funciones de Inspector de
obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hara
conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los
trabajos "in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta obligacion, hara pasible al Contratista de
las sanciones que la Administracion resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las
multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccion no disminuird o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y
de omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres,
marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion,
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar 6rdenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusiéon. Seran imputables al Contratista las
multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescision del
contrato.

La comunicacion de la Inspeccion al Contratista debera realizarse mediante la emision de Ordenes
de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccion, serdn consignadas cronoldgicamente en el
Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera
ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacion, no
siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observacion o discrepancia que el
contratista crea pertinente manifestar, se dejard constancia de reserva en el momento de la firma.
En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas
mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al
respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando
firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y el Contratista estd obligado a cumplimentarla dentro del plazo
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o
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definir detalles de ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la marcha
normal de los mismos, quedardn fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido
dirigidas a aquella, cronologicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado,
sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los
suyos para aprobacion con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la
fecha de su utilizacion en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres
(3) dias de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se
establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego
Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacion
de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho
a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideracion por parte de la
Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos de
facilitar el contralor e inspeccion de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas
que deberan ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad.
Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir otros elementos a proveer por
el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de las etapas de la
obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista,
deberan notificarse a la Inspeccion, con una antelacion no menor a veinticuatro (24) horas, para
solicitar la supervision y control respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para
tal fin, sera por cuenta del Contratista y se calcularan de acuerdo a la categoria o remuneracion que
tenga en relacion al organismo Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL_CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: FEl Contratista estara obligado al
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de
trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N° 24557 de
Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse
negligencia grave y pasible de la aplicacion del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras
Publicas N° 6351, como asi también su incumplimiento dara lugar a la aplicacion de lo
especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras Publicas N° 6351.-

Atento a ello la Administraciéon podra exigir al Contratista en forma previa a la emision de
certificados de obra, la presentacion de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las

obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por

medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo apercibimiento de suspender la
emision de los certificados. 28

OBRA: “REFACCION DE TECHOS Y OBRAS VARIAS — ESCUELA N° 64 JOSE HERNANDEZ
CIUDAD DE FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



Los certificados que queden sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento de lo
dispuesto anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas
Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el
incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la Ley
de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se
efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de las
multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la
Administraciéon abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los
depositos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo
a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la
Inspeccion la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la nomina del personal que se desempetie
en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depodsito de cargas sociales,
pagadas, segun lo prevé la Ley. Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

¢) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcion para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 30°: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO —
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho
(18) afios, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para cada categoria
fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista estd obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el
personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento
alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y debera
mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo N° 56 de
la Ley N°20774.-

El Contratista sera el tnico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que
hubiesen trabajado en la obra sin excepcion alguna.- La Administracion podra abonar por cuenta
del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamacion y cuya
legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento
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(50%) de la mano de obra especializada debera ser natural de Provincia o fuera de ella con dos (2)
afios de residencia en la misma. Todo personal deberd conocer y utilizar en la obra el idioma
nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGURQOS: Las Empresas Contratistas deberan
indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios -
LLA.P.S.E.R.- los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones,
como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo
Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicion ineludible la acreditacion por parte del
Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a
los seguros, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obra aprobados.
Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante
constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha,
correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la devolucion
de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo
la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y
partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la
recepcion definitiva. La administracion se reserva el derecho de suspender el servicio de vigi-
lancia con posterioridad a la recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista quedara
eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a
responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas
complementarias que deba realizar en ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos,
barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones
en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servi-
cios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucion a las instalaciones
que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por
parte de la Administracion en concepto de dafios y petjuicios producidos por el transito publico de
la obra, siendo el unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones,
barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras
durante su ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los
elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al
tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso
fortuito o fuerza mayor.-
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Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el
abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en los
pliegos de especificaciones técnicas o documentacion anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de
aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regira de acuerdo
a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias
oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el
plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y enseres apropiados, quedando sujeto a las
directivas que imparta la Inspeccion. La no observacion o falta de directiva

por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al contratista de su responsabilidad para
la ejecucion de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de
los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el
producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccion sin perjuicio de ello, por via de excepcion y
mediante autorizacion escrita, podra disponerse la aceptacion de materiales usados que permitan
llegar a una opinion favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la Administracion.
Aquellos casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepcion, seran de rechazo
inapelable.

Cuando alglin material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera
que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que
sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion, para aquellos
casos en que la Inspeccion deba efectuar examen y aprobacion que sirvan de base comparativa
para el resto del abastecimiento en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacion complementaria, la comunicacion de la
aceptacion o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en
obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos
que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras
de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacion de productos o materiales de fabricacion
exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen
los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacion a las condiciones técnicas estipuladas en
folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o
producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.
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Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el
mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra,
por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego
Complementario de Condiciones, el Contratista quedara obligado a responder por si o a través de
terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesion de garantia debera
hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en
este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos
garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El
Contratista debera requerir por escrito la eleccion de la marca y el Organismo Comitente tendra un
término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al
Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de recepcion de
respuesta da por cumplimentada la obligacion y libre decision por cualquiera de las marcas
ofertadas. En caso contrario podra llegarse al =~ rechazo del material o equipo sin dar lugar a
resarcimiento de ninguna indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la
provision o el uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los
Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas Provincial.

ARTICULQO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban
efectuarse seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del
Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provision, extraccion, manipuleo, envase,
transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del
personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccion de muestras sera determinada por el
Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese
previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste
tenga derecho a reclamo. El importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados
del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las
condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administracién podra disponer la realizacion
en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las pruebas y
ensayos bajo la obligacion del contratista de comunicar con una anticipacion no menor de diez
(10) dias corridos de la fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o

ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma

los protocolos de ensayos para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que

efectuare los mismos, seran redactados directamente o por traductor publico nacional con titulo

habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los

parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos
garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitard al Contratista al uso o instalacion del material o elemento
de importacion. 32
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La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere
conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se
procedera al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo
desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su
colocacion, instalacion y funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados
de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de
Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion mediante previa notificaciéon con
indicacion del lugar del depdsito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del
Contratista los gastos que se originen.

La Administracion no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material, artefacto o equipo
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicion de elemento nuevo y si la naturaleza del
mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por
razones de conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION
podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos
figurara expresamente indicado en los computos métricos y en el Pliego Complementario de
Condiciones o anexos a la documentacion contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicion contenida en la documentacion del proyecto que
establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provision se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las
Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la inica oportunidad en que pueda
reclamar por falta o desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese
momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de la cantidad y
buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcion de uso de los materiales recibidos, como asimismo la
tolerancia en los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones
Técnicas sobre provision y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la
ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante
el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposiciéon por mal
empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su caso del fondo de reparos. LA

ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del
perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al
comprometido.
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El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacion no menor a la que
fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y
acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacioén alguna por
demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear
materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que
resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provision no represente una carga extra
contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a éste el derecho de indemnizaciéon por los
materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier otro perjuicio
emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccion de
todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Civil (5) y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en
los items del contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de propiedad del
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administracion resuelva retenerlos o que los
mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos ultimos casos le seran abona-
dos al Contratista los gastos incurridos, previa demostracion del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion expresa del
Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto
de facil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de
vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista
previa demostracion de su importe.

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las
condiciones estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacion

adoptada se ajustara a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o demolido y
reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que
la Administracion podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar
durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartard el derecho de la Administracion a exigir el
resarcimiento por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por
vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el
contratista bajo las responsabilidades que determine el Codigo Civil.

Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la
contratada o mal ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccion

podra ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones

(5) Hoy Codigo Civil y Comercial aprobado por ley 26994
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necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estaran
a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remision de antecedentes que pudieren
corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR
IMPOSIBLE: El Contratista gestionara de la Inspeccion en tiempo oportuno la autorizaciéon para
gjecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez
cubiertas, o trabajos de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara constancia en
el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacion que sustente igual validez; donde se
dejara constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen
convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION: Cuando la Administracion determine la ejecucion de trabajos de la obra
por otros contratistas, el Contratista principal quedard eximido de las responsabilidades por el
incumplimiento de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o sucesiva
de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros
contratistas, mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacion de materiales y enseres como
también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustard a los planos, especificaciones y
directivas para ensamblar con los demas contratistas los trabajos que encuadren la obra en su
totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista
deberan comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de
veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema
de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los
precios unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las
especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista

hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se

disponga una metodologia distinta); el costo que demande la utilizacion de los materiales que

suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provision y depre-

ciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos

generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios
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de nuevos item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA
debera gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocion de las mismas con una anticipacion minima de
sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias,
donde dicho periodo debera ser de ciento veinte (120) dias corridos de anticipacion. En ningun
caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin la autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. El CONTRATISTA
sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de
las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de
tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no
figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su
naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o
cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA —
JUSTIFICACION AMPLIACION DEL PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los
plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le
son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor
plazo la Administracion acordard la prorroga que estime conveniente, tomando como base de
comparacion la relacion del plazo contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con
respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto
en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la aplicacion de sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningtn caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de
no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca
de la entidad o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509
del Codigo Civil) (6) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que quedara
obligado a pagar sin necesidad de interpelacion previa alguna.

(6) Hoy arts. 886/888 modificado por ley 26994)
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Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a
solicitar la disminucion del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio,
sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La Administracion podra
acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucion contractual sujeto al reconocimiento de mayores
erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la
disminucién del ritmo y ampliacion del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a
prorroga en los plazos contractuales.

ARTICULOQ 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos
parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las
Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el presente Pliego, en los pliegos
complementarios de condiciones y en la documentacion anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La
Ley de Obras Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a
saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o
que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las
condiciones existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescision del
contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la
ecuacion econdmica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser
soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo
que hubiesen dejado de ganar con relacion al contrato.

La Administracion abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo
acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya
sido especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio,
seran inventariados previa inspeccion para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen
faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicion en el término de cuarenta y ocho (48)
horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en
calidad de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los
créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectacion de las garantias y fondos de
reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista
dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del
hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo
en caso de siniestros que sean de publica notoriedad.
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La Administracion respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida, perjuicios en
materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia
de actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su
derecho a indemnizacion y/o reparaciones por dafios, el Contratista deberda presentar las
reclamaciones o hacer expresa reserva acompaiando todos los antecedentes a su alcance, dentro
del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacion de denunciar los dafios atin cuando se trate
de siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion procedera a constatar el hecho y labrar el
Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término dentro
del cual el recurrente debera detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por
aplicacion de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dard lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacion y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera
resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario
requerido segin el parrafo anterior, considerandose denegado el reclamo de no producirse
resolucion dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin
derecho a indemnizacion, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u
errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracion los dafios y perjuicios en condiciones de recibir
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referi-
do a "seguros".

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten
improductivas debido a paralizacion total o parcial o por la reduccion del ritmo de ejecucion de la
obra, por hechos imputables a la Administracion, seran reconocidas al Contratista tal lo
contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administracion
dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia
eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por incumplimiento del
término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos
establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion total o parcial o
la disminucion del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.
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Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en
ningun caso la indemnizacion por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesion o
asociacion alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la
subcontratacion de parte de la misma debera obtener previamente la autorizacion por escrito de la
Administracion.

A tal efecto presentara a consideracion del Organismo Comitente la lista de todos los
subcontratistas que intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a fin de recibir el
consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Debera
acompafiarse copia del contrato respectivo con certificacion de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la
ejecucion de la obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, ni generara a la Administracion vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcon-
tratistas aceptados, los cuales estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccion. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le correspondera al Contratista como si las
hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que
ninguna de las partes podra ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Publicas N° 6351 - Articulo N°
44° -,

La autorizacion para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir
con los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible
suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del
contrato, salvo causa debidamente justificada.

¢) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le
hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Union Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente
establecera las condiciones en que admitird la misma.

ARTiCULO 50° - CESIONES DE  DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION
DE CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se
distinguira:

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucion
de las obras o a la expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicion, ellas solo
podra ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la
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Administracion, con el importe liquido que resulten una vez operada la compensacion estipulada
en el inc. B) del presente articulo y previa deduccion de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracion cumplird también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados
de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesion. Para ello
sera necesario que la notificacion a la Administracion se haga en forma fehaciente. Su
cumplimiento se hard con el importe liquido de los certificados previa retencion de las sumas
necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u ordenes judiciales por
embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley
N° 6351).-

¢) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, s6lo podran hacerse por el importe
integro del Certificado, no admitiendo la Administracion cesiones parciales.-

B) Compensaciéon de Créditos y Deudas: [.a compensacion del crédito del Contratista y su deuda
por pagos tomados por la administracion a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de
la Administracion ante el Contratista, se operara automaticamente desde el instante de la existencia
de ambos créditos y deudas, efectuandose la compensacion correspondiente en el primer
Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
Las alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a
criterio de la Administracion o provocados por ésta, considerandose de acuerdo a las siguientes
causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provision
contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

La ampliacion del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad del Contratista,
tomando como base de comparacion la relacion del plazo contractual a volumen de obra
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.
Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracién, con la
aceptacion del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

¢) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los
trabajos, dando lugar a las prorrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el Pliego
Complementario de Condiciones o documentacion anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara
los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obli-
gaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacion y

autorizacion del Organismo Comitente.
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e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos
estipulados en el Articulo 44® - y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la
prorroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacion.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracion,
mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando la ampliacion del plazo contractual,
juntamente con la justificacion que acredite la lesion financiera en relacion al presupuesto previsto
y todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondra la prorroga del
plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin petjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos
improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administraciéon podra mediante convenio con el contratista mantener
el ritmo de ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha
causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.
g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de
producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten
posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prorroga, se ajustara el Plan de
Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificindolo solamente a partir de la fecha del hecho que
origind la prorroga, presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin
perjuicio de la aplicacion de multas y del cumplimiento de las demds obligaciones previstas en los
pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista daran
lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal
manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo
contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos
contractuales regira el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los veinte
(20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias
corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo
Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin
derecho a reclamo alguno.

ART’ICULO 53° - MODIFICAC,IONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan
aumento o reduccion de obra o provision contratada, que no excedan en conjunto el veinte por
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ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en las condiciones
que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin
que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese
dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas
o suprimidas, se hard un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que sera
reconocido por la Administracion.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que
difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se
convendran precios nuevos.

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideracion a las modificaciones
referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en alglin item un
aumento o disminucion superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la
Administracion o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario
por analisis y de comin acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara a la
totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a la
cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial
de la obra para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los
analisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de
vigencia de los precios basicos de licitacion estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten
posteriormente a la fecha que se ejerci6 el derecho.

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no
previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la Administraciéon por
analogia con los precios contractuales o en su defecto por andlisis de precios con aplicacion de
valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo
neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los analisis de
precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al
valor agregado.

AUn cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a
ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el costo real; mas los
gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los
materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditacion del Contratista de los gastos
realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE iTEM: Cuando se supriman items, que no superen
las condiciones establecidas en el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado
mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinandose a su vez el

42

OBRA: “REFACCION DE TECHOS Y OBRAS VARIAS — ESCUELA N° 64 JOSE HERNANDEZ
CIUDAD DE FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los gastos
generales por deduccion de los analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocera el valor que resulte de
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIiA CONTRACTUAL: Todas las
modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales,
imprevistos, o cualquier extension de la obra; daran lugar a que el Contratista deba reajustar la
garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los
materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se
mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de
obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las

mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacion que por Orden de Servicio se le
formulase al efecto, serd considerado como aceptacion de las mediciones efectuadas por la
Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrara un acta haciendo constar el
fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicion final, pero en ninglin caso podra
suspender los trabajos, ni atn parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse
en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formulando los
reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada. EI Organismo
Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al reclamo y
transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, o por medidas
o caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de
conformidad en la medicion o calificacion deberan ser formuladas en la primer oportunidad de su
constatacion, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccion debera documentar
mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras
citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales,
salvo aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la
43

OBRA: “REFACCION DE TECHOS Y OBRAS VARIAS — ESCUELA N° 64 JOSE HERNANDEZ
CIUDAD DE FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



Administracion de la obligacion del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida
por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, utiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o emplear
en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccion considere
necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la
obra se procedera a su medicion final.

La Administracion podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta medicion,
conjuntamente con la Inspeccion, suscribiendo un acta que serd también rubricada por el Contra-
tista y su Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podra efectuar una
presentacion dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo pérdida de
todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion del
Contratista.

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas
generales para la medicion y correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el orden de
prelacion de la documentacion contractual estipulada en el Articulo 23° y las especificaciones que
se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas y formas
de medicion para cada rubro o item, seguiran las normas especificas

que establezca el pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacion
contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en
relacion directa de unidades de medicion por precio unitario, se computaran las cantidades
ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se
llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado serd acompafiado con
la planilla de Computo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algin item o rubro con cotizacion global, la medicion se
realizara por porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacion, el cual sera estimado
por la Inspeccion evaluando la incidencia de los componentes del item.

Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego
con respecto a la presentacion de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados
seran confeccionados basandose en el resultado de las mediciones, acompanandose los mismos
con las planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los
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recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas
técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se
efectien los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte
del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracion
podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas, previo a la emision de los certificados
de obra, la presentacion de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal
que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y
FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.-

El requerimiento se hard por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacion a
exigencias de presentacion que faciliten la acreditacion de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacion de comprobantes y/o las transgresiones
a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a
partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado e)
del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales tendran
caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de
recepcion provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes
practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepcion
Provisoria, se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia
del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra
la recepcion de las obras a que se refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se procedera a
expedir el Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcion Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijados anteriormente se comenzara
a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de quien las
solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de
las comisiones bancarias que resulten.

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra,
exceptuando los de intereses, se deducird el cinco por ciento (5%) que se retendrd hasta la
Recepcion Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantia por la correcta ejecucion de los

trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las
ejecutase al ser ordenadas.
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Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la Administracion
y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La
Administracion incurrird automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para
el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la documentacion contractual. Sera de
aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de interés
activo fijada por el Banco de la Nacion Argentina.

CAPITULO VII - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION -

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo
establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional
o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracion y de
comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones
estableciera recepciones parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en
los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte
proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion
procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran
sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales.

Con la recepcion provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcion
definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de
treinta (30) dias corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la
recepcion provisional, se efectuard la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las
obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas
a satisfaccion se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la
forma estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la ejecucion de las
observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a
las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los
trabajos por si o con intervencion de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos
o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificacion y medicion
respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la
deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la habilitacion

de la obra, segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando

constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que
se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con
prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el
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derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente
necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el
periodo de garantia. En esos casos el Contratista serd fehacientemente notificado dentro del
término de veinticuatro (24) horas hébiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime
pertinente.

Sera condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte del Contratista
de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones
reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos
respectivos. Asimismo deberd acompafiar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados
por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos
complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de
instalaciones para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de
Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte
habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las
deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el
plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la Administracion,
la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de
oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se deter-
minard el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones
que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad
con la Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia
original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que
previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizard al finalizar el plazo de garantia co-
rrespondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de los treinta
(30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo serd afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar.
Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los diez
(10) dias corridos a contar desde la notificacion de la liquidacion, intimandose en forma fehaciente
bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucion de las sumas retenidas al Contratista, no lo
liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Codigo Civil. (7)

(7) Hoy articulos 1273/1277 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion aprobado por ley 26994
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CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS -

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los
casos seran de aplicacion las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley
de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de igual numeracion del Decreto Reglamentario N°
958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

ARTICULO 68°: REDETERMINACION DE __PRECIOS - NORMATIVA vy
METODOLOGIA: se efectuara conforme al Decreto 2155/2024 MPIyS y normas
complementarias.

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo
dispuesto por el Articulo 6° - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen
extranjero, ademas de todos los requisitos detallados y exigidos en el Articulo 6° - deberan
presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el
Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de
"Apostillé" adoptado por la Ley N° 23.458 que aprueba la Convencion suprimiendo la

b) exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado por la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

c) Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.
d) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

e) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos
exigidos por la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

f) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, seglin corresponda, deberan estar:

- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de
conformidad a las normas contables vigentes en la Republica Argentina.

- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar
debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar
del exterior y en su caso legalizado y consularizada o legalizada mediante el
procedimiento de “Apostillé”.

g) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por
traductor oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio
Profesional respectivo y visada la traduccion por dicho Colegio.

h) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus

Certificados de Importacion de la Aduana Nacional.
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