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1 /OBJETO DE LA LICITACION:

La C.A.F.E.S.G. contratara a una Empresa Constructora a los efectos que provea Materiales y
Mano de Obra, para la realizaciobn de las tareas descriptas en documentos gréaficos y escritos
adjuntos y que se detallan a continuacion.

En la oferta, la Empresa deberéa presenta, junto al Presupuesto de Obras, un Plan de Trabajos,
Analisis de Precios de Materiales y Mano de Obra y Curva de Inversién Financiera.

2 /| DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Las tareas se realizaran de acuerdo a la documentacion técnica elaborada y a los pliegos
correspondientes para la construccion de las obras para la REFACCION EN CUBIERTA DE TECHO
Y OBRAS VARIAS. ESCUELA N°64, CIUDAD DE FEDERACION, DEPARTAMENTO
FEDERACION; del tipo, cantidad y caracteristicas detalladas en todo el legajo para la obra.

El monto global contratado sera por UNIDAD DE MEDIDA pagado de acuerdo a certificaciones
mensuales, conforme el avance de la obra previo descuento de la correspondiente garantia de
ejecucion.

3 /LINEAMIENTOS GENERALES

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones de aplicacién para la construccion y/o la ejecucion de las tareas
gue integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacioén y las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir de la Inspeccibn de Obra para su correcta ejecucion .Estas
especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la
documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de presentacion de la ofertay la
posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omisidn y/o divergencia de interpretacién, debiendo las Oferentes realizar la
visita al establecimiento escolar y verificar las tareas que se deben ejecutar, no pudiendo asi
alegar desconocimiento al realizar su Oferta.

Las contradicciones que puedan observarse en la documentacion entre los planos de
arquitectura y el resto de los planos de estructura e instalaciones, se resolveran priorizando la
arquitectura existente hoy en el lugar.

Los planos son modelos en escala de una forma de representacién del objeto definitivo. El
concepto es que lo que se expresa en los planos de arquitectura es lo que se desea lograr en el
edificio terminado.

4 | NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardn una
vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es
al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicard las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obra podra solicitar el cambio o
remocién del personal que no considere idoneo para la realizacién de las tareas encomendadas. La
Inspeccion de Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspecciéon en taller,
depdsitos y oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los
trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. ElI Contratista debera
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comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan
en ellos.

5 / MUESTRAS

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales vy
elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobacion, y aunque esto no sea solicitado
expresamente por la Inspeccion de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su
aprobacion. Estas muestras permaneceran en obra y en la oficina de la Inspeccién de Obra durante
todo el desarrollo de los trabajos. También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que
indique la Inspeccion de Obra, pudiendo en caso de ser aceptado incorporarse a la obra en forma
definitiva.

6 / DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

(Itemisado segun Cémputo y Presupuesto)

1 TAREAS PRELIMINARES:

1.1 Preparacion del Obrador y cercos moéviles.

Se consideran incluidos en la cotizacion de obra, los gastos que demande al Contratista la
ejecucion de obras para este item. El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene de
todas las instalaciones y construcciones pertinentes al uso de la Inspeccién de Obra.

Todos los elementos y equipos deberan ser nuevos y en perfecto estado de uso. En caso de
descompostura o fuera de servicio de algunos de estos, deberan ser reemplazados inmediatamente
por otros, hasta su nueva puesta en servicio.

El Contratista acondicionara en obra un sector como obrador de acuerdo a las necesidades
gue se requieran para la realizacién de los trabajos. Se dispondra de manera que no moleste la
marcha de la obra, al cual no tengan acceso los alumnos ni personal del establecimiento educativo, y
sera conservado en perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también
el alumbrado, vallado de obra de acuerdo a exigencias municipales, elementos de seguridad,
provisién y distribucion del agua al mismo.

El Contratista tendra obligacion de cercar parte de la Obra para separar la actividad de
construccion con la propia actividad de la escuela. Para esto se utilizara un vallado que cumpla con
las reglamentaciones municipales vigentes y con un minimo de seguridad respecto a personas y
elementos de la obra.

Como condiciones minimas se establece que el mismo sea opaco y no contenga ningun tipo de
publicidad.

El cerco se colocara dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del contrato.

Los cercos interiores para circunscribir los trabajos, deberdn ser de tal manera que puedan ir
trasladandose a distintos sectores de la escuela, al momento de ir habilitando otros espacios,
teniendo en cuenta que los alumnos y personal docente, seguiran con sus actividades dentro de los
plazos de obras.

Ninguna de estas provisiones podra significar inserto ni dafio alguno a la construccién existente
ni canaleteado o instalacion que no pueda ser removida sin dejar marcas ni vestigios.

Los trabajos establecidos se mediran y pagaran de forma global en el item N° 1.1
PREPARACION DE OBRADOR Y CERCOS MOBILES, y serd compensacion total por la por la
mano de obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los
materiales, operaciones necesarias para la construccion del obrador.

1.1 Replanteo de Obras.
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El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion antes de dar
comienzo a los trabajos. Las tareas de replanteo se ajustaran a los planos de proyecto.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, niveles, etc, el Contratista haga su verificacion
de contralor por vias diferentes, informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun de demoliciones de muros, reposicion de materiales,
etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta
exclusiva del Contratista.

Los planos de replanteo seran confeccionados y verificados por el Contratista, sobre la base de
los dispuestos en al documentaciéon de Licitacion. Estos seran presentados para su aprobacion,
siendo su responsabilida la exactitud de todas las operaciones ejecutadas. Previo a la construccion
de las obras para las que se ejecutan los ejes y niveles de replanteo, la Contratista solicitara la
aprobacién de la Inspeccién.

Una vez aprobados, se ejecutara el replanteo segun lo establecido en el Art. 50 del PETG.

Una vez terminad, debera solicitar la aprobacion por parte de la Inspeccion.

Los trabajos establecidos se medirdn y pagardn de forma global (gl.) en el item N° 1
“TRABAJOS PRELIMINARES”, subitem N° 1.2 “Replanteo de obras”, y serd compensacion total
por la por la mano de obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y acopio de
todos los materiales, operaciones necesarias para el replanteo y todos los tramites detallados en el
presente item.

1.3 Cartel de obra

El Contratista colocara y conservara durante la obra, en lugar visible y bien iluminado
artificialmente un cartel de obra, en el cual quedara indicado las medidas y lo descripto en pliego de
condiciones

El Contratista debera presentar para su aprobacion plano del cartel a colocar antes de iniciar su
confeccion. Queda terminantemente prohibida la colocacion de carteles de propaganda de ningun
tipo.

El cartel se colocara previo comienzo de obra y se mantendra como maximo 60 dias
después de terminados los trabajos

El cartel de obra se medira en forma global (gl) y pagara en el item N° 1: “TRABAJOS
PRELIMINARES”, subitem N° 1.3 “Cartel de Obra”, y serd compensacion total por la por la mano
de obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los
materiales, operaciones necesarias para la ejecucion del cartel de obra, segun las indicaciones del
PCG.

1.4 Demoliciones y desmontes de materiales (notas aclaratorias)

El Contratista deberd efectuar las demoliciones que se especifiquen en planos y demas
documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del codigo de seguridad e higiene respecto
de “las demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico.

Las demoliciones se efectuaran bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quién debera
tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al
igual que para la obra y sus instalaciones.

El Contratista debera tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas
linderas, o cualquier dafio o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del
desarrollo de las obras, deberan repararlo a su costa y en las mismas condiciones previas a su
rotura.

Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc., contenidas en las partes a
demoler deberan ser previamente anuladas, debiendo efectuar las derivaciones necesarias para no
interrumpir el suministro de los servicios a los sectores donde no se ejecuten obras.

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera de las de
trabajo, se instalaran paneles ciegos o “cortinados” de proteccion de lona o polietileno debidamente
fijados y ajustados para cumplir acabadamente su funcion.
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Toda aquella demolicion que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar los trabajos,
seran a su exclusiva costa. Lo restaurado debera entregarse en estado ampliamente satisfactorio.

No se permitird quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningun lugar del
terreno, ni en terrenos aledafios.

Todo retiro de escombros se ejecutara en los horarios en que el transito en el lugar no se halle
restringido, proporcionando méaxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las
carga, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

Salvo indicacion contraria, todos los materiales provenientes de las demoliciones quedaran de
propiedad del Comitente, quién dispondra de un lugar donde guardar los mismos, el Contratista
tendra a su cargo el pertinente retiro de los materiales de obra.

Cuando se especifiqgue en los documentos del contrato que algin material o elemento quede
de propiedad del establecimiento, el Contratista debera realizar su extraccion y/o recuperacion con
los cuidados necesarios para evitar roturas 0 menoscabos.

Ningun material proveneinte de las demoliciones podr4 emplearse en las obras, salvo
autorizacion expresa mediante Orden de Servicio por la Inspeccién

Es necesario considerar los riesgos adicionales que se presentan en este tipo de obras en los
gue generalmente hay simultaneidad de actividades, es decir, obras en construccién con escuelas en
funcionamiento, se requiere tener especial cuidado en la seguridad para proteccién de las personas
gue trabajan en la ejecucion de las obras, como asi también de los alumnos, docentes y comunidad
en general.

Para las demoliciones rige lo establecido en el Capitulo XVII “OBRAS DE MODIFICACION Y
RESTAURACION” del PETG en cuanto no contradiga la presente especificacion.

1.4 Desmontar ladrillos ceramicos huecos:

Sobre las losas existentes que forman la cubierta de la escuela de referencia, se colocaron
oportunamente ladrillos cerdmicos huecos al efecto de mejorar la capacidad térmica de las mismas.
Se debera retirar la totalidad de estos, y ponerlos a disposicion de la Municipalidad de Federacion
para que indiquen el traslado y depdésito de los mismos, en un radio no mayor a 10 km.

1.5 Desmontar membrana asfaltica.

Las losas estan cubiertas por membranas asfélticas pegadas en caliente, tareas realizadas en
distintas etapas. Las mismas tienen un deterioro incompatible con su funcién, y colaborando a
retener la humedad de las losas. Por tal motivo, se deberan retirar en su totalidad.

El precio sera compensacion por todo trabajo de desmonte de lo estipulado; por la carga y
descarga del producto de las demoliciones que deba transportarse; por el transporte de materiales de
la demolicion dentro de la distancia de 10 Km, por la conservacion de las obras y cualquier otro gasto
para la total terminacion del trabajo en la forma especificada.

El Contratista deberd, en el sector indicado en los planos o lo indicado por la Inspeccion, retirar
las membranas realizando toda tarea que fuera necesaria para luego proceder al retiro de las
mismas, tarea esta que se debe realizar con cuidado a los efectos no dafiar las carpetas de cemento
inferiores. El material extraido debe ser retirado de la obra a la brevedad, mediante volquetes o
camiones. La Inspeccion determinara su destino, considerando el Contratista un traslado maximo de
10Km. desde el lugar de origen.

El retiro de las Membranas Asfalticas de techo se medira y pagara por metro cuadrado (m2) a
los precios unitarios de contrato establecido en el item N° 1 “TRABAJOS PRELIMINARES”,
subitem N° 1.5 : “Retiro de Membranas Asfalticas

El precio serd compensaciéon por todo trabajo de demolicién de lo estipulado; por la carga y
descarga del producto de las demoliciones que deba transportarse; y por el transporte de materiales
de las mismas

1.6 Desmontar Instalacion Eléctrica en Galerias.

Las instalaciones de referencia se encuentran a la vista, debajo de cielorrasos y en paredes
gue forman las galerias de la escuela. Esta compuesta por elementos de hierro y como consecuencia
de las entradas de agua, presentan un alto grado de oxidacién. El cableado en general, también ha

4
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sido deteriorado por la humedad, y presenta diversos empalmes como arreglo sistematico de cortos
circuitos.

De tal manera, se deberan retirar la totalidad de las Instalaciones Eléctricas de las galerias,
incluso las grampas de sujecion. El cableado sera desmontado hasta los tableros seccionales que
correspondan. Los materiales sobrantes seran tratados de la misma manera que los otros materiales
de demolicion y traslado fuera del edificio.

1.7 Reparaciones en fisuras de cielorasos.

Como consecuencia de las entradas de agua por las losas que forman las cubiertas de techos
de la Escuela de referencia, se han producido desprendimientos de los revoques y parte de la capa
inferior de cemento de las mismas, dejando expuestos los hierros estructurales, los cuales presentan
un importante grado de oxidacion.

Se debera sacar los revoques o material cementicio deteriorados, tratar los hierros con una
mano de convertidor de oxido, azotar el sector con un mortero o lechada de cemento puro, y
posteriormente, y al menos 24 hs después de aquel trabajo, se recompondran los revoques gruesos
utilizando retardantes de frague y plastificantes en la composicion de los morteros. Luego se
realizaran los revoques finos completos como se indica en el Item 5.1 del presente.

1.8 Desobturar bajadas pluviales.

En las losas de la cubierta de techos, se encuentran los desaglies pluviales constituidos por
rejillas de hierro forjado del tipo estandar, y bajadas de cafios de hierro fundido.

Segun se muestra en los planos de detalles, la mayoria de estos no seran utilizados en esta
nueva forma del techado, pero las que se reutilizaran, deberan ser verificadas en su normal
funcionamiento. La empresa adjudicataria informara a la Inspeccién del momento en que se
realizaran las pruebas de escurrimiento. Si se presentaran inconvenientes en la misma, se deberan
tomar todos los recaudos, incluso su reconstruccion total, para asegurar el libre desaglie del sector
en cuestion.

El precio del items ser4 compensacion por todo trabajo realizado al efecto.

1.9 Cerrar bajadas pluviales a desafectar.

De la misma manera, los desagles que ya no seguiran afectados, como consecuencia del
nuevo techado, deberan ser previamente limpiados, para luego obturarlos en su parte superior, e
inferior, con morteros cementicios, al efecto de no ser ocupados por alimafias, insectos, roedores,
etc.

1.10 Pigueteado de revoques en galerias.

Como se desarrollé anteriormente, los revoques del techo de la galeria, se encuentran muy
deteriorados por efectos de las filtraciones en las losas, por lo cual, una vez detenidas las entradas
de agua, se procedera a piquetear la totalidad de la superficie de las galerias, a los efectos de lograr
fijaciones y una base firme para el nuevo revoque fino que se realizara posteriormente.

Estas tareas de piqueteado y revoque fino, deberan realizarse una a continuacion de la otra, a
los efectos de optimizar los espacios afectados a obras, interfiiendo lo menos posible con las
actividades escolares.

1.11 Desmontar lucarnas existentes.

Sobre las cubiertas con pendientes del sector del S.U.M., se encuentran cuatro lucernarios de
cafios estructurales y vidrios laminados. Estas deberan ser retiradas en su totalidad, ya que se
encuentran con un alto grado de oxidacién en su estructura, como asi también, las consecuencias de
reparaciones sucesivas, que hacen peligrosa su estabilidad.

Todo lo que se pueda recuperar del desmonte de estas, sera puesto a disposicion de la
Municipalidad de Federacién, incluyendo su traslado hasta 10 km de la obra de referencia. Lo no
solicitado, sera tratado como material de demolicién y sacado de la obra como descarte.
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Se verificara en obra, la necesidad, o no, de retirar las lucarnas circulares en las losas sobre
galerias. El precio del Items sera compensacién por todo trabajo realizado al efecto, incluyendo las
lucarnas de chapa dobladas, si fuera necesario, a criterio de la Inspeccion.

2 AISLACIONES HIDROFUGAS:

COLOCACION DE MEMBRANA LIQUIDA.

Previo a la construccién del nuevo techo, se realizara la colocacion sobre la carpeta existente,
de una pintura hidréfuga, del tipo fibrada, de primera marca en el mercado local, con el fin de detener
el ingreso de humedad en la losa, actual o de eventualidades futuras, tomando en cuenta que la
misma presenta por debajo, parte de su estructura de hierros a la vista y con importante oxidacion.

Se colocara un impermeabilizante acrilico con fibras incorporadas a los efectos de lograr una
superficie eldstica y resistente a la humedad y las abrasiones. Sera del tipo transitable para uso
domeéstico, y se trabajara con una mano diluida al 30% y otra mano pura.

Deberan pasar no menos de 72 hs desde el pintado a rodillo del piso, para comenzar a transitar
para los trabajos del nuevo techo.

Se pretende con este doble trabajo de impermeabilizacién, evitar de forma permanente y
absolutamente segura, cualquier posibilidad de que los hierros se sigan deteriorando por humedad y
pongan en riesgo su estabilidad.

3 MAMPOSTERIAS:

Para la ejecucion de mamposterias rige lo establecido en el Capitulo VI “MAMPOSTERIA EN
ELEVACION” del PETG en cuanto no contradiga la presente especificacion.

3.1 De ladrillos comunes 30 cm de espesor:

Segln lo detallado en planos, se debera construir unos paramentos portantes de ladrillos
comunes de 0,30 m y alturas tales, que faciliten la colocacién de los perfiles de hierro galvanizado de
la estructura del techo nuevo.

Sobre las vigas invertidas de la losa, se levantara esta pared con hiladas reforzadas con
cemento, con un encadenado superior en el apoyo de los perfiles de 140 mm, y con una ultima hilada
reforzada con dos hierros del 8 en hilada cementicia. Se terminara con una carpeta de cemento 1:3
con una leve pendiente hacia el techo, para facilitar la colocacion de la babeta superior de zingueria.

Tanto el encadenado superior como la hila reforzada de terminacion, acompafaran la
pendiente de los paramentos en los laterales o timpanos del mismo.

La parte superior del paramento formado, como asi también el lateral expuesto, llevara un
revoque exterior completo segun pliegos.

Sobre la viga de union entre la losa de la galeria y la de las aulas, se construirdn tramos de
mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 m, de las alturas que resulten convenientes al efecto de
mantener la pendiente del techo. Deberan estar, sus ejes, coincidentes con los ejes de los perfiles
estructurales de hierro galvanizados de 140 mm, que se colocaran cada 4 metros de distancia. Estos
muretes de apoyo, seran de 1 metro de largo, por 0,30 m de ancho y de una altura aproximada de 1
m.

3.2 De ladrillos comunes 15 cm de espesor:

En el sector de los cuatro lucernarios a desmontar, el nivel del techo nuevo sera mas alto que
el perimetro de la losa donde actualmente se apoya el lucernario. Por tal motivo, y a modo de
cerramiento de ese espacio, se construiran mamposterias de ladrillos comunes de 0,15 m de
espesor, por los largos de los lados del vacio resultante, y de alturas variables.

Se realizaran en los cuatro vértices del techo del S.U.M.
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Estos muros seran reforzados con dos hierros del 6 en su hilada superior, y seran revocados
con un fino interior segun pliegos, en todo el perimetro del vacio hacia el salén. El sector interno que
generen estos muros, coincidira con las chapas translucidas del techo.

4 ESTRUCTURAS de H°A°:

Para la ejecucion de estructuras de hormigén armado rige lo establecido en el Capitulo XVIII
desde Art. 202 hasta Art. 207 del PETG, en cuanto no contradiga la presente especificacion.

4.1 Encadenado superior de hormigén armado.

En todo el recorrido del paramento de ladrillo comun realizado para lograr la pendiente del
techo, se construira un encadenado superior de hormigbn armado, de 12 cm x 25 cm x el largo
especificado en planos.

Sera de hormigén del tipo h20 como minimo, encofrado en dos ladrillos comunes laterales, del
alto del ladrillo, y de un ancho tal, que el hormigdn, y los ladrillos laterales no sobrepasen el plomo de
la pared en general. Aproximadamente, este encadenado tendrd una seccion de 12 x 25 cm. Llevara
una estructura de 4 hierros del 8, y estribos del 6 cada 25 cm.

Estara transversalmente vinculado a todas las columnas que se realizaran cada 4 metros, de
12 x 12 cm. con 4 hierros del 8 y estribos del 6 cada 25 cm.

4.2 Columnas de hormigén armado.

Segun planos de detalles estructurales, a lo largo del muro de mamposteria comuan de 0,30, y
cada cuatro metros, coincidente con los perfiles estructurales galvanizados de 150 mm, se realizaran
unas columnas de 12 x 12 cm, con cuatro hierros del 8, y estribos del 6 cada 25 cm.

Estas columnas atravesaran el encadenado, llegando asi, hasta los hierros de refuerzo en la
Gltima hilada.

5 REVOQUES:

GENERALIDADES: Antes de proceder a la ejecucion de los revoques de los muros nuevos de
ladrillos comunes, se efectuaran los siguientes trabajos preliminares:

a) Se limpiaran los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, en forma de
dejar los ladrillos sin incrustaciones de morteros ni manchas de salitre. Ademas de escarbaran las
juntas, si hubieran sido demasiado rellenadas.-

b) Si las efloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajara el paramento del muro
con &cido muriatico diluido al 10% y se lavara con abundante agua, luego se rellenaran los huecos
dejado por mechinales u otras causas.-

¢) Se mojara abundantemente el muro. —

En la unién del nuevo paramento, y la viga de hormigén donde se apoya, se realizara una
bufia, a modo de conducir la posible fisura por contraccidon de materiales nuevos y hormigon viejo, y
de la misma manera, tener una referencia horizontal para realizar un corte de pintura sobre el nuevo
muro. Se aplicara este detalle tanto en la mamposteria exterior de 0,30, como asi también en las
interiores de las lucarnas de 0,15 de espesor.

5.1 Aplicado en losas de galerias.

Posteriormente al piqueteado de los revoques existentes, ya descriptos en el Items
Demoliciones, y con los arreglos de fisuras y cementado de los hierros a la vista, se procedera a
realizar un revoque fino completo en todas las superficies de cielorraso de las galerias.

Se ejecutaran fratasados al fieltro, con mezcla C-5 o C-4 y se terminara con el fratds de lana de la
mejor calidad. Si después de esta operacién quedaran rebarbas o cualquier otro defecto, se los
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corregira pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies
completamente lisas, se exigira el uso de arena fina tamizada para la mezcla. El espesor no sera
mayor de 5mm. — si el piqueteado no hubiese sido correcto, y se presentaran inconvenientes de
ligado a las superficies existentes, la Empresa Contratista realizara la colocacion de un puente de
adherencia quimico, colocado a brocha, sin diluir, a su costo y dentro del precio de Item.

5.2 Exterior completo en mamposterias de 0,30.

En las mamposterias realizadas para formar las pendientes de los techos, y en su cara exterior,
se realizaran Revoques exteriores seguln la siguiente descripcion detallada en el P.E.T.G.:

Regira lo estipulado en el Art. 81°). Constara de tres capas: Azotado, Jaharro y Enlucido:

a) Azotado: Se ejecutara con mortero Tipo C-1). Tendra un espesor de 3 a 5mm. Se exigira
sumo cuidado en la realizacion de esta operacion, deben taparse perfectamente toda hendidura o
resquicio del paramento apretandose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse una superficie,
completamente impermeable.-

b) Jaharro: regira lo establecido en el Art. 82°. La mezcla a emplear sera la Tipo C-2. -

e) Enlucido: Se ejecutaran fratasados al fieltro, con mezcla C-5 o C-4 y se terminara con el
fratds de lana de la mejor calidad. Si después de esta operacion quedaran rebarbas o cualquier otro
defecto, se los corregira pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener
superficies completamente lisas, se exigira el uso de arena fina tamizada para la mezcla. El espesor
no sera mayor de 5mm. —

5.3 Interior completo en mamposterias de 0,15 en lucarnas.

En las mamposterias descriptas en el apartado 3.2 del presente, y del lado interior del vacio
hacia el S.U.M., se deberan realizar revoques interiores completos.

Comprende la ejecucion de jaharros y enlucidos. Previa preparacion del paramento a revocar,
se procedera a la preparacion de fajas o guias para la ejecucién del mismo. Dichas fajas se
ejecutaran bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendran el espesor que en
definitiva se dara al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de 18 a 20mm. El mortero a
emplearse sera el Tipo C3 y se debera peinar antes del fragiie para agarre del enlucido.-

Los enlucidos se haran después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las
canalizaciones de las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecucién del
enlucido.-

Los paramentos una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de
nivel, ni rebarbas u otros defectos cualesquiera.-

Las aristas de interseccion de los paramentos entre si de estos con los cielorrasos, seran vivas
y rectilineas.-.

Se realizaran segun el siguiente detalle:

a) Jaharro: regira lo establecido en el Art. 82°. La mezcla a emplear seré la Tipo C-2. —

Estos revoques gruesos tendrdn un espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.);
los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente.

b) Enlucido: Se ejecutaran fratasados al fieltro, con mezcla C-5 o C-4 y se terminara con el
fratds de lana de la mejor calidad. Si después de esta operacion quedaran rebarbas o cualquier otro
defecto, se los corregira pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener
superficies completamente lisas, se exigira el uso de arena fina tamizada para la mezcla. El espesor
no sera mayor de 5mm. —
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6 CUBIERTA DE TECHOS:

6.1 De chapasinusoidal y estructura metalica.

A los efectos de darle una solucion definitiva a los inconvenientes ocasionados por las entradas
de agua por las losas existentes, se colocara a nuevo, una cubierta de chapas sobre estructuras de
perfiles de hierros galvanizados.

Esta tendrd una pendiente del 15%, con chapas sin solapes, en el caso de ser posible por los
largos comerciales.

Se realizaran estos trabajos, una vez terminadas las tareas de impermeabilizacion de la losa, y
los muros de apoyo para la cubierta.

Primeramente, se colocaran en las posiciones indicadas en planos, cada 4 metros, unos
perfiles C galvanizados de 140 x 70 mm, apoyados en el encadenado superior en un extremo, en
los pilares de mamposteria centrales a construir, y en la viga de borde existente del lado exterior de
la construccién de referencia.

Una vez amurados en cemento los perfiles de 140, y convenientemente atados al encadenado
por medio de fijaciones de alambre del 9, se colocaran cada 1 metro aproximadamente, perfiles C
de 100 x 50 mm, a modo de clavadoras para las chapas superiores.

Luego de los perfiles de 100 mm, se extenderda una malla plastica de sostén de P.V.C. Se
reforzara la misma, con tendido de alambres de enfardar galvanizados, colocados cada 50 cm en
dos direcciones perpendiculares entre si, y en diagonales a 45° respecto a la estructura de perfiles.

Posteriormente, se extendera una membrana bajo teja o bajo chapa, como Aislante

hidréfugo, a los efectos de actuar como Barrera de vapor, termoacustica y Anticondensante de

las siguientes caracteristicas técnicas:

Espuma termopléstica de celda cerrada, de aire estanco, de 10 mm. de espesor.

Con cara aluminizada y cobertor de film de polietileno.

Con memoria elastica, a los efectos de cerrarse sobre el contorno del clavo o tornillo.

Film protector UV.

Baja conductividad térmica.

Resistencia al fuego: baja propagacion de llamas (RE3).

De primera marca en el mercado local.

Sobre este paquete estructural, se colocaran las chapas de las siguientes caracteristicas:
Seran chapas de hierro galvanizado N° 25, perfil sinusoidal, las que deberan cumplir con las
exigencias que para dicho material se especifican en el CAPITULO DE MATERIALES, debiéndose
tener en cuenta durante su ejecucién lo consignado en los Planos de Detalles.-

Las chapas se colocaran directamente sobre la membrana extendida sobre las correas, para lo
cual se tendran en cuenta los vientos dominantes, (sur-este) y se superpondran 1 1/2 ondas en el
sentido transversal y 20 cm. en el sentido de la pendiente.

Estas serd fijadas a los perfiles por medio de tornillos autorroscantes de 2 % pulg, con
arandela de aluminio y de neoprene, en una cantidad no menor a 8 /m2. Todas las ondas estaran en
perfecta correspondencia y la terminacion de las chapas sobre lineas rigurosamente rectas. -

6.2 De chapa sinusoidal traslucidas y estructura metalica.

Se colocaran en los cuatro lugares indicados en planos, coincidentes con las lucarnas de cafios
estructurales y vidrios laminados desmontadas previamente.

Las estructuras portantes seran similares a las descriptas para las chapas comunes
galvanizadas.

Seran chapas acanaladas de Polipropileno color blanco, de 1,8 mm de espesor, con una
transmision solar del 70%, y con proteccion contra rayos U.V.

Para la instalacion de estas chapas, y por lo flexible de las mismas, se deberan pre-taladrar las
chapas con un taladro y colocar el tornillo autoperforante en la parte superior de la ola (cresta),
respetando la altura de la ola al ajustar el tornillo (teniendo la precaucién de no ajustar demasiado el
tornillo). Los tornillos que perforan la lamina deben tener una arandela de goma o neopreno de las
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mismas caracteristicas ya descriptas anteriormente para las chapas comunes, para garantizar el
sellado. Para que la onda de la chapa no se deforme, es mejor colocar pequefios soportes o bloques
de plastico debajo del tornillo autoperforante en la cresta de la ola.

Estas chapa se puede cortar muy facilmente con un trincheta, una amoladora (con un disco de
corte de madera para que no derrita el plastico) o una sierra de calar.

En el encuentro interior de las chapas vistas, y las mamposterias de cierre, se deberan colocar
unas cornisas de poliestireno expandido de alta densidad y pintables, alos efectos de disimular dicha
junta, la cual se marcara inevitablemente, por la diferencia de dilatacién entre el P.V.C. y el revoque
fino.

7 ZINGUERIAS:

Toda la zingueria sera ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma posible, de
manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado de
seguridad, en lo que a filtraciones se refiera.-

Comprenden todos los trabajos necesarios, que, aunque no estén expresamente indicados,
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccién e higiene de
todas las partes visibles u ocultas, especialmente por las caracteristicas de la principal
problematica del edificio de referencia, respecto a las entradas de agua.

Se realizaran cenefas, babetas, canaletas embutidas y cumbreras segln se detalla a

continuacion.

Para dichos trabajos se utilizaran, chapas de hierro galvanizado N°24 o chapas de zinc N°14, y

se dispondran en los sitios y con la forma que indican los planos respectivos.-

Nunca se aceptaran uniones con selladores.

Los tramos necesarios para componer las piezas de zingueria, se unirdn con remaches de
cobre (nunca con remaches “pop”) y se soldaran con estafio en ambas caras, de manera que todos
los bordes de la chapa zincada queden protegidos por soldadura. Los remaches también se cubriran
de ambos lados con estafio. Terminadas las soldaduras se lavaran perfectamente todas las partes y
superficies que pudieran contener 4cido, para evitar dafios posteriores en los galvanizados.

Los desarrollos de las diferentes piezas, seran las graficadas en los planos de detalles.

Las cenefas por sobre los muros de 30 cm, y las canaletas embutidas del encuentro entre
lucarnas y los muros de hormigén, no podran tener menos de 61 cm de desarrollo.

En todos los casos se utilizara compriband ( perfil de espuma de poliuretano liviano) en los
solapes entre chapas sinusoidales y chapas planas de zingueria como sellador que asegure la
estanqueidad de los trabajos.

8 INSTALACION ELECTRICA:

Los planos que entrega la C.A.F.E.S.G. muestran de una manera esquematica el
recorrido de lineas de alimentacién a desmontar y colocar a nuevo.

Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las
disposiciones vigentes en los Reglamentos Municipales, de Agua y Energia Eléctrica del Estado, de
la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, asi como también respetando en todo momento las
reglas del arte. -

Ademas queda establecido que la C.A.F.E.S.G. a través de su Inspector de obra, si considera a
buen juicio, el cambio de ubicacion de cualquier parte integrante de dichas instalaciones eléctricas,
el Contratista estara obligado a realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo de pago
adicional alguno al respecto. —

Con anterioridad a la iniciacibn de los trabajos el Contratista debera presentar a
consideracion de la Inspeccién de Obra y con el objeto de obtener su aprobacién, muestra de cada
uno y de todos los materiales a utilizar para la instalacion eléctrica, debiendo responder a las
Normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios.-
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Toda la instalacion de cafieria debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra bicolor
normalizado y conectado a todas y cada una de las cajas en su parte posterior mediante terminal
indentado y tornillo para chapa.-

Todos los trabajos de instalacion eléctrica seran ejecutados por mano de obra especializada.
Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminacion.-

Los trabajos a efectuar en la presente obra bajo estas especificaciones deben incluir la
provision de materiales necesarios, mano de obra y direccién técnica con la finalidad de dejar en
condiciones de funcionamiento correcto las instalaciones.

Los trabajos seran completos conforme a su finalidad y deben ser considerados para su
ejecucion todas las tareas descriptas y complementarias aun cuando no se mencionasen
explicitamente en pliegos y/o planos.

No se permitird usar en ningin momento elementos o partes de la instalacion existente, todos
los materiales seran nuevos.

Los trabajos descriptos, serdn ejecutados segun la regla del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo, organico y mecanicamente resistente.

El Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y su
operatividad sera garantizada por el término de la fecha de recepcion definitiva, en caso de fallas
serd a su cargo la solucion de las mismas.

Las reparaciones e instalaciones eléctricas nuevas se realizardn en los locales a intervenir:
galerias y S.U.M.

8.1. Reacondicionamiento de Tableros Seccionales.

Como parte de las tareas de refuncionalizacion de las instalaciones eléctricas deterioradas en
los cielorrasos de las galerias, se debera verificar el adecuado estado de los tableros que afecten a
las instalaciones a reponer.

Se deberan cambiar a nuevo, todas las piezas que a consideracion de personal capacitado al
efecto de C.A.F.E.S.G. asi lo considere. El precio del Item sera toda compensacion por dicho trabajo.

8.2. Cajas y caferias exteriores de P.V.C.

Se realizaran todas las instalaciones nuevas, sobre el cielorraso, con cajas y cafios rigidos de
Policloruro de Vinilo ( P.V.C.) aprobado para instalaciones eléctricas a la vista, de clase pesado, color
gris, y en los diametros que sean requeridos al efecto. Se utilizaran los pegamentos que la marca
recomiende. Seran de primera marca en el mercado local.

Para su instalacion, se seguiran los siguientes procedimientos:

1. Cortar a escuadra los extremos de los tubos y eliminar las virutas.

2. Limpiar las rebabas que quedaron después del corte.

3. Asear con un pafio impregnado con limpiador las partes que se van a unir, para eliminar todo
rastro de grasas o impurezas.

4. Medir la campana, se marca una medida en el extremo del tubo con el fin de verificar la
profundidad de insercion.

5. Aplicar el pegamento: se aplica con una brocha primero en la campana y solamente a un
tercio de su longitud, después al extremo biselado del otro tubo en una longitud equivalente al de la
campana. La brocha debe estar siempre en buen estado, libre de residuos de pegamento seco. Esta
brocha debera ser la mitad del diametro del tubo. Durante el tiempo que no se use el pegamento y
limpiador, sus recipientes deberan mantenerse cerrados, para evitar la evaporacion del solvente.

6. Insertar la espiga en la campana con un movimiento firme y parejo, la marca sobre la espiga
indica la distancia a ser introducida, luego se procede a girarlo un cuarto de vuelta para distribuir
mejor del pegamento.

7. Eliminar el pegamento excedente: Una union correcta mostrarq un cordén de pegamento
alrededor del perimetro del borde de la union, el cual debe limpiarse de inmediato, asi como
cualquier mancha que quede sobre o dentro del tubo o conexién.

RECOMENDACION: Esta operacién debe realizarse lo mas rapido posible, porque el
pegamento es de secado rapido y una operacion lenta implica una deficiente soldadura. La operacion
desde la aplicacion del pegamento y la insercion no dura mas de 1 minuto.
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Deberan utilizarse todas las piezas del catadlogo (grampas, cuplas, curvas,etc) segun la marca
utilizada, a los efectos de una instalacion segura y prolija.

El cableado para la instalacién en cafierias de P.V.C. a la vista, seran de cobre norma IRAM
2183 de marca reconocida, aislados en PVC para 500 V, deberan responder a las normas de ensayo
de no-propagacion de llama. Los colores sugeridos son Castafio para fase R negro para fase Sy rojo
para fase T, celeste para el neutro y verde /amarillo para las tierras. No se admitiran empalmes en
cafierias ni bandejas, donde se requieran estos seran efectuados dentro de caja de pase con
terminal de union tubular pre-aislada del tipo AMP.

No se deberd comenzar con el cableado, hasta no ser presentado a la inspeccion, y aprobado
por un Profesional de C.A.F.E.S.G. especifico en la materia.

8.3. Recolocacion de luminarias existentes.

En la galeria de la Escuela, se encuentran colocadas unas luminarias constituidas por
portafocos o receptaculos plasticos y sus respectivas lamparas led.

Estas seran cuidadosamente desmontadas en el proceso de retiro de las cafierias y cajas
deterioradas de hierro, y resguardadas para su recolocacion en las nuevas instalaciones eléctricas.

La Empresa contratista, repondra la totalidad de las ldmparas led que eventualmente faltaran o
estuvieran fuera de servicio.

9 PINTURAS:

Generalidades:

Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 1.220, 1.228
y 1.229.-

Las muestras se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La
provision en obra se hara en los envases de fabrica, los que se abriran en el momento de su
utilizacion.-

No se permitird el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de
Sus envases.-

Las pinturas seran al latex de primera marca en el mercado local, y llegaran a la obra en sus
envases originales de fabrica no permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra.-

Los defectos de cualquier obra seran arreglados por el Contratista antes de pintarlas y se
retocaran esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras seran prolijamente
limpiadas.-

No se permitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las
pinturas se alisaran bien con papel de lija o piedra p6mez entre una mano y otra. En paredes con
pintura existente, previo a la aplicacion de nuevas pinturas, se lijaran a fondo sin dafar el fino
existente, siendo por cuenta del Contratista la reparacion de los mismos.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia. Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a
las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se debera efectuar el
barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo.-

Se cuidara de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los
pisos y umbrales existentes.-

Se cuidara muy especialmente "el recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueo y
en los vidrios, contravidrios, zécalos, vigas, cielorasos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccién de Obras, el Contratista
tomara las previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-

12



~CRAFESG

Comisidn Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un catalogo y muestras de
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no estuvieran
especificadas en planos.-

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo de marca
adoptada, el Contratista notificara a la inspeccion para que ésta resuelva el comportamiento a seguir.
En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion, el Contratista debera
presentar las muestras de color que se le indique.-

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la inspeccion. La Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.-

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas
Contractuales debidas a causa de la formacion o fabricacién del material el Unico responsable sera el
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en un
todo a las Clausulas Contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de
inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.-

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la Inspeccion
de Obra solicite. Al efecto se establece que éste debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por notas y de acuerdo al catalogo o muestras que le indique la Inspeccion.-

Luego en trozos de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la inspeccién y quedaran selladas y firmadas en
poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que deberd ser hecha en
fabrica original. Sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que
se exigird formulacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra
aprobada se repintaran las estructuras a sélo juicio de la Inspecciébn de Obra. Las manos se
distinguiran entre si, dandoles diferentes tonos. En lo posible se acabara de dar cada mano en toda
la obra antes de comenzar la otra. Se dara a cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar
la sucesiva. Los colores se prepararan a entera satisfacciéon de la Inspeccién, quedando a cargo del
Contratista el hacer todas las muestras que aquella considere necesarias para la eleccion de los
colores y tonos correspondientes.

El pago del item se realizara por m2, y mas alld de poder presentarse diferencias en el
computo métrico presentado, el precio total de la oferta, sera la compensacién completa por la
provisién, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales requeridos, equipos, mano de
obra e implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la instalacion de
acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos debe ser de entera satisfaccion de la
Inspeccion.

9.1. Léatex exterior en paredes nuevas.

Se procedera a pintar las paredes con revoques exteriores nuevos en la totalidad de los
trabajos contratados. Se seguira el mismo procedimiento para los paramentos interiores nuevos que
se realizaran como cerramientos del vacio en los lucernarios.

Los colores a utilizar en estas terminaciones, seran tonos ocres similares a los presentes en las
galerias de la Escuela. La Inspeccion dara el visado definitivo del color, antes de iniciar las tareas
especificas al efecto.

Preparacion de la superficie: Debera estar limpia y preparada correctamente. Es indispensable
que esté seca y libre de sustancias tales como polvo, hollin, grasa, aceite, alquitran, etc. que impiden
la correcta adherencia y el secado de la pintura.

Se aplicaran los siguientes tratamientos:

1-Partes flojas o deterioradas: En primer lugar deben eliminarse las partes flojas que presente la
superficie, mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o rasqueta, arenado,
etc. Si hay grietas, se arreglaran con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando de mantener
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las caracteristicas originales. Las fisuras pequefias se arreglaran con mezcla comuin
tamizada, o con enduido plastico o en polvo.

2-Limpieza: Variara segun el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepillado o lavado, con agua o
disolventes adecuados, tales como aguarras o nafta.-

3-Eflorescencias y alcalinidad: En las superficies nuevas de cemento, y en los revoques frescos
gue contengan cemento 0 exceso de cal o ambos o se encuentren sustancias alcalinas que
dafan el acabado de la pintura. Estas sustancias desaparecen con el tiempo a medida que se
produce el "curado". Este proceso requiere normalmente un tiempo de seis meses para
exteriores y un afio para interiores, si se desean aplicar pinturas o esmaltes sintéticos. Y en
caso de utilizar pinturas al latex para terminacion, los tiempos son de un mes para exteriores
y tres meses para interiores.
Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiar4 la superficie con acido clorhidrico
(muriatico) diluido en 5 0 10 volimenes de agua, tras lo cual se procedera a un abundante
lavado.

4-Hongos, musgos, etc.: Se aplicara frotando una soluciéon de una parte de lavandina, nueve
partes de agua y tres por ciento de jabdn en polvo, dejando actuar de 15 a 20 minutos.-
Enjuagar bien con una solucién similar a la anterior pero sin jabén, y dejar secar. También
puede usarse una lampara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la superficie.-
En las zonas humedas, propicias para el desarrollo de hongos, se aplicara sobre la superficie
limpia y también sobre el acabado, una solucién fungicida adecuada que no perjudique la
pintura.-

5-Humedad: No se pintar4d sobre superficies humedas. Para ejecutar el trabajo, debera
procederse a eliminar las causa que la producen, por los medios que oportunamente se
especificaran.-

6-Superficies Nuevas: Se debera asegurar que las superficies estén limpias, secas y libres de
polvillo. Se usaran fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura de
terminacion, asegurando asi un 6ptimo resultado y duracion.-

7- Repintado: Si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o ligeramente entizadas,
se lijaran suavemente y luego se quitara el polvillo con trapo humedo.-
Si las superficies estan entizadas o pulverulentas, o tienen zonas de distinta absorcién debera
aplicarse previamente una mano de fijador transparente diluible con aguarras o de
imprimacion fijadora al agua.

9.2. Latex exterior en cielorrasos de galerias.

Los cielorrasos de referencia, revocados a nuevo, se pintaran con pintura al latex de primera
calidad, aprobado por la Inspeccion. Como minimo se aplicaran dos manos o en sus efectos las
manos que fueren necesarias hasta obtener el color y terminacion elegidos. El color serd del
cielorraso sera blanco mate.

Se deberd realizar los trabajos completos de pintura del sector de referencia, previamente a la
recolocacion de las instalaciones eléctricas a la vista.

Se seguiran las mismas consideraciones que en el apartado anterior, 9.1 respecto de pinturas
al Latex sobre muros nuevos.

9.3. Convertidor, Antioxido y Esmaltes.

Se debera realizar tareas de repintado en las escaleras de acceso a los tanques de reserva de
agua, como asi también en toda estructura metdlica que quedara involucrada en los trabajos
generales contratados.

El 6xido debera quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientes métodos: rasqueta,
cepillo de alambre, viruta de acero, arenado, solucidon desoxidante, etc.-

Luego se pintara con un Convertidor de 6xido de primera calidad. Este se aplicara siempre
sobre la superficie férrea en peliculas delgadas inmediatamente después de haberse eliminado el
herrumbre, y antes del enmasillado o enduido, si hubiere que realizar estos trabajos. -
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Las superficies que se encuentren en buen estado, pueden lijarse ligeramente, limpiarse con

cepillo blando y pasarles un trapo embebido en aguarras.-
Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminaran las partes defectuosas si
fueran pocas, en caso contrario se eliminaran completamente con removedores de tipo organico, lija
o lampara de llama suave.-
Cuando se utilicen removedores debera limpiarse la superficie con aguarras o nafta, eliminando los
restos de removedor pues perjudica la pintura.

Posteriormente, se colocara un antioxido de primera marca siguiendo las siguientes
especificaciones:

Antiéxido: Todas las estructuras metélicas, carpinteria, herreria, etc. se pintaran con por lo
menos dos manos de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo
especificacion en contrario).-

La superficie debera estar limpia, libre de 6xido, grasitud, polvillo, etc.-
Luego de realizadas estas tareas de proteccion de las estructuras de hierro, se pintaran con
esmaltes de primera marca siguiendo las siguientes especificaciones:

Esmaltes sintéticos: Sobre la imprimacién fijadora, fondo blanco sintético o fondo antioxido,
segun el caso, se aplicaran por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca reconocida y
color similar al presente en la actualidad en todas las herrerias de la Escuela en cuestion.. -

10 OBRAS VARIAS:

10. 1. Retiro de escombros y materiales de demoliciones.

La Empresa deberd consensuar con las autoridades escolares, los horarios y lugares
adecuados para el retiro de materiales descartables o de traslado.

Tanto revoques, como escombros, restos de metales, madera, trapos, restos de P.V.C,
desechos industriales, etc, una vez acondicionados deberan remitirse para su disposicion, a lugares
habilitados para tal fin.

Cuidados al Medio Ambiente.

Se deberan evitar los derrames de liquidos contaminantes (incluidos pinturas, combustibles y
lubricantes)

La Inspeccion podra imponer mediante Ordenes de Servicio, restricciones que incidan o limiten
acciones de la Empresa adjudicataria si generasen repercusiones directa o indirectamente en forma
desfavorable sobre el medio ambiente. EI cumplimiento de estas Ordenes de Servicio, no devengara
mayores costos.

10.2. Limpieza Periédicay Final de obra.

Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
de las areas afectadas a la obra. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se
desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra, y durante el plazo de
ejecucion.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de
todo elemento, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados,
artefactos eléctricos, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion de Obras estar4d facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas y/o trabajos.

Los gastos de limpieza parcial y final de obra seran retribuidos, en todo concepto, por lo
ofertado por la Contratista en el item al efecto.
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