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Articulo 1. Movilizacion de obra — Obrador y carteles

Obrador y campamento del Contratista
1.1 Descripcién

El contratista suministrard todos los medios de locomocidn y transportara su equipo, repuestos, materiales,
incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de co-
menzar la ejecucion de los distintos items de la obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion
del obrador o los campamentos necesarios para sus operaciones.

El contratista debera proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios para po-
der realizar la construccion de la obra objeto del presente Pliego, asi como todas sus partes elementos e ins-
talaciones que los constituyan.

1.2 Terrenos para obrador

Tendréa a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacién de
los obradores y deberd cumplir en todo momento con las Ordenanzas municipales vigentes, durante la eje-
cucion de la obra y hasta la recepcién definitiva de la misma.

El contratista sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionarse como conse-
cuencia de la ocupacion temporaria de la propiedad debido a la falta de cumplimientos de las ordenanzas
municipales y reglamentos policiales.

También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el desarrollo
de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demande la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro servicio necesario
para la correcta instalacion del obrador y campamento seran por cuenta del contratista.

1.3 Oficinas y campamentos del contratista

El contratista construird o instalara las oficinas, que tendran una superficie no menor de cuarenta metros
cuadrados (40 m2), y campamentos que necesite para la ejecucion de la obra debiendo ajustarse a las dispo-
siciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la Inspeccion de las instalaciones correspondientes al campamento y oficinas
precedentes, no exime al contratista de la obligacion de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesi-
dades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

1.4 Equipos

El articulo correspondiente del Pliego de Condiciones Particulares denominado “Equipo Minimo para la
ejecucion de la obra”, queda completado con lo siguiente :
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a) El Contratista notificara por escrito la fecha de ingreso de cada Equipo a obra, reservandose la Inspec-
cion el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

b) Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion del personal de la Inspeccion
no reuna los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos sera rechaza-
do, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccion la pro-
secucion de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado preceden-
temente.

c) La inspeccién y aprobacion del Equipo por parte del personal de la Inspeccion no exime al Contratista
de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos necesarios al lugar
del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacién a fin de asegurar la conclusion
del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo,
herramientas , materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento a disposicién de la Inspeccion
de obra y de la Municipalidad de Santa Ana.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados, en lo
que se refiere a las fechas propuestas por él dard derecho a la Reparticion a aplicar las penalidades previs-
tas.

1.5 Personal

El personal que se afecte a la ejecucion de las obras, debera ser incorporado con arreglo a la legislacion
laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la ART para los eventuales acci-
dentes y/o enfermedades laborales.

1.6 Forma de pago

La oferta deberd incluir un precio global por el Item 1. “Movilizacion de Obra-Obrador y Carteles” incluira
la compensacion total por la mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos ne-
cesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos;
oficinas de la Inspeccion; incorporacion de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e insta-
laciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El pago de este item se pagaré al precio unitario de Contrato establecido para el Item1 “Movilizacion de
Obra-Obrador y Carteles” .
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Articulo 2. Equipamiento para oficina de Inspeccion
(Especificacion complementaria)

2.1 Descripcién

Todos los gastos originados por la provision de estos elementos, seran por cuenta de la contratista.

El contratista deberé disponer en Obra desde la iniciacion del replanteo, para uso de la Inspeccion, el si-
guiente instrumental topografico:

= NIVEI CON THPOUE. ...t Uno (1)
- Cinta de 50 MEtroS A8 ACEIO.......eiviiviriiriiriieieiee e Dos (2)

= JAlONES PINTATOS. ... .eviiiiiiiisieeie e Seis (6)
- Miras teleSCOPICAS 5 MELIOS. ......coveiiirieieerieee s Una (1)

2.2 Forma de pago

La provision de todos los elementos requeridos, en este apartado, no recibiran pago directo alguno, debien-
do su costo estar incluido en el precio de los distintos items de la Obra.
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Articulo 3. Afectacion de infraestructura existente

3.1 Descripcién

Antes de la realizacion de los trabajos que fueran a afectar las infraestructuras existentes, el Contratista de-
berd solicitar autorizacion a la Inspeccion y deberd sujetarse a las reglamentaciones y procedimientos vigen-
tes en cada caso.

Las caracteristicas y emplazamiento de las instalaciones existentes sobre, en y bajo superficie en la zona de
obra, deberé ser consultada a los organismos competentes.

La informacion debe ser confirmada con las reparticiones gubernamentales y empresas de servicios corres-
pondientes antes de comenzar cualquier tarea que pueda afectar las instalaciones existentes y corroborada
en el campo mediante cuidadosos cateos. EI Contratista no podré alegar pago alguno en virtud de errores u
omisiones que hubiere en la informacién suministrada.

Si durante la ejecucion de los trabajos se encontraran obras que resulte necesario remover o cambiar de ubi-
cacion, el tramite ante el Organismo o empresa de servicios que corresponda y el costo de ejecucion de los
trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

3.2 Desagties publicos y domiciliarios

Toda vez que, con motivo de las obras, se modifique o impida el desagiie de albafales u otras canalizacio-
nes, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario, e inmediatamente de
terminadas las partes de la obra que afectan dichos desagies, debera restablecer las condiciones originales
de funcionamiento de los mismos.

3.3 Servicios de agua potable y cloaca

Toda vez que, con motivo de las obras, sea necesario realizar trabajos sobre instalaciones de los servicios de
agua y cloaca, el Contratista adoptara las medidas previas necesarias para asegurar la continuidad de los
mismos. Incluso, como Ultima instancia, se instrumentaran medidas transitorias e, inmediatamente termina-
das las obras que afectaban dichos servicios, debera restablecerlos en las condiciones originales de funcio-
namiento.

Bajada o desplazamientos de caferias

Las bajadas o desplazamientos de cafierias maestras y conexiones domiciliarias de agua y cloaca que en
funcion de las tapadas escasas deben ser profundizadas o desplazadas para permitir la ejecucion de las ta-
reas de movimiento de suelos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera ubicar planialtimétricamente el trazado de la cafieria a ser desplazada, descubriendo
las conexiones domiciliarias 0 empalmes con hidrantes, valvulas, bocas de registro, etc. También debera
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determinar la ubicacion y profundidad del ingreso de las conexiones domiciliarias de agua y cloaca. Todas
estas tareas deberan realizarse manualmente y con el mayor de los cuidados para no producir dafos.

El Contratista debera realizar la reubicacion de las tapas de las valvulas exclusas de la cafieria maestra de
agua potable que queden en la superficie de pavimento a construir, para ello deberd cumplir con lo estable-
cido en la especificacion de “Reubicacion de bocas de registro”, no recibiendo por estas tareas pago directo
alguno.

En el caso de cafierias maestras de agua, una vez ubicada perfectamente la conduccidn, se excavard una
zanja paralela a la cafieria lo mas proximo posible a ella, hasta la cota en la que se localizara la misma. Una
vez liberada la conduccidn, sera desplazada a la zanja abierta, evitando movimientos bruscos que pudieran
dafiarla. En el caso de ser necesario el traslado de valvulas, hidrantes u otros elementos, el Contratista debe-
ra presentar a la Inspeccién para su aprobacion el proyecto de relocalizacion. Todos los trabajos que surjan
de estos proyectos de relocalizacion deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y luego completados
por el Contratista.

En el caso de cafierias de cloaca se tomarén todos los recaudos necesarios en caso de ser posible para reali-
zar los trabajos sin dafarlas. En el proyecto no se ha visto la necesidad de trasladarlas, pero en caso que la
ejecucion de las tareas demande relocalizarlas o que no se pueda evitar que se encuentren con conducciones
de desagues pluviales, el Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion el proyecto de
relocalizacion o readecuacion del cruce con desagues pluviales. Todos los trabajos que surjan de estos pro-
yectos de relocalizacion deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra y luego completados por el Con-
tratista.

Debe evitarse en la ejecucion de las tareas de excavacion producir cortes o golpes en la cafieria. En el caso
de cafierias de cloacales y de agua que sean dafiadas por las tareas de movimiento de suelo y compactacion,
deberan ser reparadas con materiales de calidad al menos similar que los existentes, y restablecer el servicio
en forma inmediata, las que deberan quedar en perfectas condiciones de funcionamiento.

El tapado y relleno de las zanjas en todos los casos se efectuara por capas enérgicamente apisonadas en todo
el ancho y longitud de la excavacion realizada, y deberd cumplir con lo estipulado en la especificacion “Ex-
cavacion para fundacion de conductos, camaras y alcantarillas”™.

Para todas las tareas apuntadas precedentemente en este punto el Contratista debera asesorarse por Obras
Sanitarias de la Municipalidad , cuyo personal técnico debe supervisar todos los trabajos hasta la puesta en
servicio de las instalaciones.
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Conexiones domiciliarias

Cuando las conexiones domiciliarias de agua y cloaca que sean dafiadas por las tareas de movimiento de
suelo o compactacion, se procedera inmediatamente a la profundizacion y reconexion, con materiales de
calidad al menos similar que los existentes, las que deberdn quedar en perfectas condiciones de funciona-
miento.

3.4 Veredas vy accesos a propiedades

El contratista efectuara antes de iniciar los trabajos, en forma conjunta con la Inspeccién, un relevamiento
de veredas y accesos (medidas, caracteristicas, estado de conservacion, materiales: mosaico, baldosas, lajas,
hormigon, etc.) y otras estructuras que, en funcion del replanteo se deduzca que deban demolerse para posi-
bilitar la ejecucion de los distintos trabajos.

Los datos relevados, como asi también los identificatorios de la propiedad y su duefio u ocupante, se volca-
ran en una planilla que sera suscripta por el Representante autorizado del Contratista, el duefio u ocupante
de la vivienda y la Inspeccion. De este Acta, el original quedara en poder de la Inspeccidn y una copia seréa
para el Contratista.

Al proceder a la demolicion de las veredas existentes, el contratista debera tomar los recaudos necesarios a
fin de no dafiar mayor superficie que la imprescindible, tratando de recuperar el maximo de elementos de
solados sanos (baldosas, lajas, etc.) para utilizarlos durante la reconstruccion.

La reconstruccién de veredas afectadas por la ejecucion de las obras estara a cargo del Contratista y deberén
ser restituidas por el mismo a su estado primitivo con materiales similares a los originales y en las dimen-
siones que tenian originalmente. La vereda reconstruida debera ser equiparable a la vereda existente previa
a la obra, satisfaciendo criterios de calidad y uniformidad.

Los elementos del revestimiento de las veredas, baldosas, lajas, etc. deberan ser nuevos y de iguales o simi-
lares caracteristicas en cuanto al material, forma y dimensiones de los demolidos. Se permitira utilizar los
elementos provenientes de las demoliciones solamente cuando no hallan sufrido dafio alguno al realizar
estas tareas y se encuentren en perfectas condiciones.

La reconstruccion de veredas debera concluirse satisfactoriamente antes de los quince dias posteriores a la
terminacion de los trabajos por cuyo motivo se hubieran demolido veredas y/o accesos. Por cada dia de re-
traso excedente de este plazo y en cada caso comprobado.

Ademas, se tendra en cuenta que los trabajos que realice no provoguen entorpecimientos innecesarios al
ingreso vehicular y peatonal a las propiedades en la zona de trabajos, debiendo materializar los desvios y
sefializaciones necesarios a tal fin, y de ser posible tomara las medidas necesarias para no interrumpir los
ingresos.

En este ultimo sentido el Contratista programara los trabajos de forma que los ingresos vehiculares a las
propiedades sean interrumpidos el menor tiempo posible. En caso de que se constate abandono o demoras
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de las tareas que produjeron las interrupciones a estos ingresos, por causas no justificadas, la Inspeccion de
obra podra ordenar al Contratista a que restituya los ingresos hasta que se comiencen nuevamente las obras
0 se normalice el ritmo de los trabajos.

Los trabajos de reconstruccion de veredas, accesos y otras estructuras afectadas, deberén recibir la aproba-
cion de la Inspeccion, con la conformidad fehaciente del propietario y ocupante de cada propiedad.

Los reclamos que presentaren los propietarios con motivo de la refaccion de sus veredas, o interrupciones
innecesarias de sus accesos, deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista.

3.5 Instalaciones de gas, teléfonos, energia eléctrica y sefalizacion luminosa

Se determinara la posicion planialtimétrica de todas las instalaciones subterraneas y aéreas de los distintos
servicios, a través de la informacion recabada ante los entes y empresas prestataria de los servicios (GAS-
NEA, ENERSA, Telecom, Telefonica, etc.).

Como comprobacion de esta informacion y en caso de indefinicion sobre su posicion serd verificada por el
Contratistas con cateos, la ubicacidn precisa de las mismas, antes de iniciar los trabajos que puedan afectar-
las.

Se determinaran las interferencias con las otras obras proyectadas, se gestionaran los proyectos de relocali-
zacion ante los entes o empresas correspondientes o bien sera elaborado por el Contratista y se gestionara su
aprobacion ante los mismos. Todos los trabajos que surjan de estos proyectos de relocalizacidn deberan ser
aprobados por la Inspeccién de obra y luego completados por el Contratista.

3.6 Forma de pago

La ejecucion de todos estos trabajos y la provision de todos los elementos, mano de obra y equipos requeri-
dos para realizarlos estaran a cargo del Contratista y no recibiran pago directo alguno.
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Articulo 4. Replanteo

4.1 Descripcion

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, aunque figure determinado en los planos de obra, se estable-
cerd previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucion méas
conveniente.

Todas las operaciones de replanteo seran ejecutadas por el Contratista con la supervision de la Inspeccién
de obra.

El Contratista debera llevar un control cuidadoso y ordenado de las posiciones de los ejes de las calles y la
ubicacion planimétrica de todos los elementos de la obra, asi como de la posicién altimétrica en las distintas
etapas de ejecucion, de acuerdo a las cotas y ubicacion consignadas en los planos.

Antes de iniciar la ejecucion de cada seccion de las obras, el Contratista sometera el replanteo a la aproba-
cion de la Inspeccion de obra ; y debera mantener informado al area del Municipio que correspondiese de
los replanteos a realizar .

4.2 Trazas niveles y puntos de referencia

El Contratista seré responsable de mantener la red de puntos fijos y de control planimétrico, debiendo repo-
ner cualquier punto de las mismas que sea dafiado por los trabajos propios de la obra o por terceros.

4.3 Forma de pago

La ejecucion de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibird pago directo alguno, debiendo su
costo estar incluido en el precio cotizado para cada item que involucre estos trabajos.
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Articulo 5. Demoliciones

5.1 Descripcién

Consiste en la demolicidn y remocion de todas aquellas estructuras existentes de hormigon (cordones cune-
tas, badenes, calzadas, conductos, alcantarillas, etc.), de mamposteria (alcantarillas, conductos de desagiie,
canteros, edificaciones, etc.), asfalticas (pavimentos), y con estructuras puntuales conformadas por metal
y/o madera , en los tramos y zonas que indiquen los planos respectivos y/o que a juicio de la Inspeccion sea
necesario efectuar, a fin de una mejor ejecucion de las obras proyectadas.

Asi mismo conforma en apartado la remocion y reubicacion de escombros y material tipo vegetal y metali-
co que se encuentra depositado a los lados de la estructura existente , y ubicados a una distancia no mayor a
cien metros de la mencionada.

El destino de los materiales producto de las demoliciones y remociones , serd determinado por la Inspeccion
de Obra.

5.2 Demolicion de obras varias

La demolicion de todo otro tipo de estructuras indicadas en los planos u ordenados por la Inspeccién, se
ejecutara evitando producir dafios en las estructuras o losas adyacentes que se conserven, para lo cual el
Contratista adoptara el procedimiento destructivo que se adapte a ese objeto, el que debera ser aprobado por
la Inspeccion.

La Contratista queda obligada a ejecutar la demolicién de dichos elementos y de todas las obras existentes
ubicadas dentro de las zonas que comprenden los trabajos contratados que resulte necesario, a juicio de la
Inspeccion. En este sentido, se incluyen las remociones parciales a realizar en alcantarillas, cAmaras y con-
ductos existentes para su reforma, ampliacién o empalme con la obra nueva.

El Contratista esta obligado a reconstruir las estructuras a conservar que resultaren dafiadas durante el pro-
ceso de demolicion, no recibiendo por ello pago directo alguno.

Es responsabilidad de la Contratista , y parte de este item , el tomar todos los recaudos y medidas necesarias
para recuperar en condiciones funcionales los tubos de h°a® existentes como parte de la alcantarilla sujeta a
demolicion , de referencia del presente . Debiendo la mencionada extraer con cuidado los mencionados
elementos a fin de permitir su reutilizacion posterior .

5.3 Forma de pago

La oferta deberd incluir un precio global por el Item 8 “Demolicion y retiro de alcantarilla existente” inclui-
ra la compensacion total por la mano de obra , herramientas , equipos y materiales , su transporte y acondi-
cionamiento , su puesta y mantencion en correcta operatividad , y todas las tareas necesarias para asegurar
la correcta ejecucion del trabajo de conformidad con el contrato y cumplimentando las correspondientes
normas de seguridad tanto para personas y objetos afectados a la obra como para los que no.
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El pago de este item se pagaré al precio unitario de Contrato establecido para el Item 7 “Demolicion y reti-
ro de alcantarilla existente”
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Articulo 6. Desmonte

6.1 Descripcidn

Este trabajo consiste en la extraccion de material , necesaria para la construccion de los terraplenes de acce-
so y calles colectoras , que puedan ser removidos o excavados con cierta facilidad por palas mecénicas, con
la colaboracidn, si fuera necesario, del escarificado previo de una motoniveladora, y su transporte hasta una
distancia méxima de 5 km a lugares de depositos aprobados por la Inspeccion.

Se considera como parte de este item a las tareas necesarias para remocion del material que compone la
calzada existente — considerando como tal a la capa superior de la calle existente , con un espesor de 10 cm
— a fin de lograr una capa de apoyo sin contaminaciones superficiales para apoyo de material de relleno de
terraplenes de acceso .

6.2 Requisitos

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible en
rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccion. Todos los productos de
la excavacion que no sean utilizados, serdn dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la
misma.

Formara parte de estos trabajos la limpieza y preparacion del terreno donde se extraera el material y el lugar
en el cual se lo depositara. Los depdsitos deberan realizarse en forma ordenada y no dar lugar a perjuicios
de propiedades vecinas. Incluye también la conformacion, perfilado y conservacion de taludes, veredas,
cunetas, préstamos y demas superficies dejadas al descubierto por la misma, hasta la recepcion definitiva de
la obra.

La extraccién de ripio, debera realizarse con sumo cuidado a los efectos de evitar la contaminacion con el
material arcilloso de la subrasante, en caso que el Contratista decida utilizarlo para otros trabajos de la obra.
El ripio extraido debera acopiarse convenientemente en lugares aprobados por la Inspeccién, a los efectos
de proceder a su posterior utilizacion una vez que la Inspeccion haya comprobado la aptitud del material
acopiado.

Todas las excavaciones deberan ejecutarse asegurando el correcto desagie en todo tiempo, protegiendo la
obra y zona circundante de efectos erosivos, socavaciones y derrumbes, por medio de cunetas y zanjas pro-
visorias que deberan ejecutarse con anterioridad al inicio de los trabajos. Los deslizamientos y derrumbes
deberdn removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccion. Las socava-
ciones deberan acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido erosionado.

El Contratista notificara a la Inspeccion en forma fehaciente con la anticipacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacion con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones previas ne-
cesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Saneamientos
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Se realizaran los saneamientos que fueran necesarios debajo del nivel superior de subrasante. Su necesidad
sera juzgada por la Inspeccion, quién ordenara el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabili-
dad, es decir alta capacidad de deformacién y en general de todos aquellos suelos que en su examen de cali-
dad muestran tener caracteristicas que lo califiquen como inepto para el fin perseguido.

Igualmente impondra la necesidad de saneamiento la presencia de materias extrafias de origen mineral, or-
ganicas o residual cuya permanencia permita suponer puedan alterar la homogeneidad y estabilidad reque-
ridas en la futura subrasante.

La profundidad a la que deben llegar los saneamientos en general sera fijada para cada caso en particular
teniendo en cuenta las caracteristicas propias de la obra asi como la de los suelos que se utilizaran en el te-
rraplenamiento posterior.

En general esas profundidades estaran determinadas:

- cuando se halle que el suelo esta constituido por basuras, residuos 0 materia en proceso de descomposi-
cion o mineralizacion, por la altura del manto asi constituido.

- por la profundidad a que se halle un suelo homogéneo de caracteristicas tales que aseguren no experi-
mentard cambios volumeétricos sensibles.

- por la altura necesaria a dar a los terraplenes tal que permita una reparticion de cargas compatibles con
la resistencia del fondo de saneamiento cuando se hayan obtenido para el mismo las condiciones de
homogeneidad y estabilidad requeridas en el punto anterior.

En todos los casos ha de ser la Inspeccion la que determinara la profundidad maxima a sanear, la que tendra
en cuenta para ello lo expresado con precedencia.

6.3 Medicion

La excavacion comdn para apertura de caja, realizada en la forma requerida, se medira en metros ctbicos
(m3), en su posicion originaria, por medio de secciones transversales, computandose por el método de la
media de las areas.

Los perfiles previos se levantaran una vez efectuada la limpieza del terreno en aquellas zonas donde sea
necesario realizar los trabajos de desmalezamiento y limpieza.. A este fin cada 25 metros 0 a menos distan-
cia si la Inspeccion lo considera necesario, la misma trazara un perfil transversal del terreno antes de reali-
zar la excavacion y después de terminada la misma.

Todo volumen excavado en exceso sobre el indicado en el Proyecto u ordenado por la Inspeccion, no se
medira ni recibira pago alguno, debiendo el Contratista reponer a su cargo el suelo indebidamente extraido.

OBRA : “ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL - COLONIA SAN ROQUE - DEPTO. FEDERACION -
PCIA. DE ENTRE RIOS ” Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Pag. 14




COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

6.4 Forma de pago

El volumen de las excavaciones , medidos en la forma especificada, se pagara al precio unitario de contrato
estipulado para el item 2 “Movimiento de Suelos” en su sub-item 2.1 “Rectificacion terreno natural terra-
plenes de acceso”;
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Articulo 7. Excavacion

7.1 Excavacion para alcantarilla , conformacion de cunetas , y rectificacion de cauce

7.1.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la excavacion en cualquier clase de terreno , que deba realizar la Contratista con-
forme a las exigencias propias del proyecto , con el propoésito de permitir la correcta ejecucién de los dife-
rentes elementos estructurales , asi como la de lograr desagues naturales y / o drenajes ; abarcando lo co-
rrespondiente a este item las tareas inherentes a rectificacion / limpieza de taludes de cauces naturales .
Estos trabajos consistiran en la extraccion de volimenes de suelos que abarcan las distintas partes de la obra
que lo requieran , su depdsito lateral , para su posterior uso como relleno , carga y transporte de excedentes
hasta los lugares que indigque la inspeccion de obras y su posterior descarga en dichos lugares , ubicados a
una distancia méxima de 5 Km ; por el relleno de los excesos de excavacion hasta el nivel del terreno natu-
ral; por todo trabajo de compactacion, apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, que
reclame la correcta ejecucion de la excavacion, por la provision de todos los elementos necesarios para con-
cluir los trabajos de acuerdo a lo especificado

7.1.2 Requisitos

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo posible en
rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccion. Todos los productos de
la excavacion que no sean utilizados, serdn dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la
misma.

Formara parte de estos trabajos la limpieza y preparacion del terreno donde se extraera el material y el lugar
en el cual se lo depositara. Los depdsitos deberan realizarse en forma ordenada y no dar lugar a perjuicios
de propiedades vecinas. Incluye también la conformacion, perfilado y conservacion de taludes, veredas,
cunetas, préstamos y demas superficies dejadas al descubierto por la misma, hasta la recepcion definitiva de
la obra.

En el caso que corresponda , la cota de fundacion de los elementos estructurales serd determinada por la
inspeccion de obra , previa verificacion de que la calidad del terreno responda a las exigencias de calculo
requerido por la estructura a fundar . a este respecto debe entenderse que las cotas fijadas en los planos de
proyecto pueden sufrir modificaciones de acuerdo a las verificaciones de calculo y estudios del terreno a
llevar a cabo por la Contratista.

En el caso de posibilidad de deslizamiento o derrumbes , se procedera a la ejecucién de apuntalamientos o
tablestacados , con la provision de todos los elementos a tal fin fina y de la mano de obra , a cargo de la
Contratista.
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7.1.3 Medicion

Toda excavacién en cualquier clase de terreno se medira en metros cubicos (m3), siendo su volimen
el resultante de multiplicar el area del plano de asiento de la estructura, si éste fuera horizontal, su proyec-
cién horizontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados, o el indicado en los codmputos métricos,
por la profundidad comprendida entre la cota de terreno natural y la cota de asiento o fundacion.

7.1.4 Forma de pago

El volumen de las excavaciones , medidos en la forma especificada, se pagaré al precio unitario de contrato
estipulado para el item 2 “Movimiento de Suelos” en su sub-item 2.2 “Rectificacion de cauce de arroyo”; y
en su sub-item 2.4.1 “(Excavacion) Para conformacion de cunetas”, sub-item 2.4.2 “(Excavacion) Para
alcantarilla”.

La oferta debera incluir un precio que incluird la compensacion total por la mano de obra , herramientas ,
equipos y materiales , su transporte y acondicionamiento , su puesta y mantencion en correcta operatividad ,
y todas las tareas necesarias para asegurar la correcta ejecucion del trabajo de conformidad con el contrato y
cumplimentando las correspondientes normas de seguridad tanto para personas y objetos afectados a la obra
como para los que no.

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias para la limpieza del terreno , excava-
cién , toda operacion de seleccion en caso de ser necesaria, carga, transporte y descarga, de los materiales y
por todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecucion del item segun lo especificado
y no pagado en otro item del contrato.

En el item 2.4.2 “(Excavacion) Para alcantarilla” deberd incluirse el precio concerniente a toda tarea y ma-
terial de aporte necesario a fin de materializar el relleno / recalce con suelo acorde , de las secciones de te-
rraplenes de acceso en su encuentro con los tabiques externos de las alcantarillas ; siendo valido para este
punto lo contemplado en el parrafo anterior .

7.2 Excavacion para conductos , caAmaras vy / u obras complementarias

7.2.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la extraccion de materiales necesaria para la construccion / colocacién de : tubos ,
camaras de captacion (sumideros) o de registro , y conductos o canales - elementos todos estos de hormigén
armado ; que puedan ser removidos o excavados manualmente o con cierta facilidad por palas mecénicas ,
y su transporte hasta una distancia maxima de 5 km a lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion.
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7.2.2 Medicion

Toda excavacién en cualquier clase de terreno se medira en metros cubicos (m3), siendo su volimen
el resultante de multiplicar el area del plano de asiento de la estructura, si éste fuera horizontal, su proyec-
cién horizontal en caso de presentar uno o varios planos inclinados, o el indicado en los computos métricos,
por la profundidad comprendida entre la cota de terreno natural y la cota de asiento o fundacion.

Los excesos de excavacion que la contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales como talu-
des, sobreanchos, etc., que no estén indicado en los computos métricos, no se miden, ni se pagan.

Los trabajos a que se refiere la presente especificacion se consideran terminados una vez rellenado y
compactado el exceso de excavacion que la Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los mismos,
previa aprobacién de la Inspeccion.

En el caso de excavacion para cafierias de desaglies pluviales de Hormigon Armado, se tendran en
cuenta los siguientes anchos de zanjas

DIAMETRO DE LAS CANERIAS ANCHO DE FONDO DE ZANJAS
0,60 m. 1,05 m.
0,80 m. 1,25 m.
1,00 m. 1,45 m.
1,20 m. 1,75 m.

7.2.3 Forma de Pago

El pago de este item no se corresponde con ninguno perteneciente a la obra de referencia.

7.3 Construccion caja de asiento para cordon cuneta y bocacalles y badenes

7.3.1 Descripcién

Este trabajo consiste en la extraccion de materiales necesaria para la construccion de cordén cuenta y boca-
calles de hormigon armado ; que puedan ser removidos 0 excavados manualmente o con cierta facilidad
por palas mecénicas , con la colaboracion , si fuera necesario , del escarificado previo de una motonivelado-
ra,y su transporte hasta una distancia maxima de 5 km a lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion.

7.3.2 Requisitos

Todos los materiales aptos , producto de las excavaciones , seran utilizados en la medida de lo posible en
rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccion. Todos los productos de
la excavacion que no sean utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la
misma.
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Formara parte de estos trabajos la limpieza y preparacion del terreno donde se extraera el material y el lugar
en el cual se lo depositara. Los depdsitos deberan realizarse en forma ordenada y no dar lugar a perjuicios
de propiedades vecinas. Incluye también la conformacion, perfilado y conservacion de taludes, veredas,
cunetas, préstamos y demas superficies dejadas al descubierto por la misma, hasta la recepcién definitiva de
la obra.

La extraccion de ripio, deberé realizarse con sumo cuidado a los efectos de evitar la contaminacion con el
material arcilloso de la subrasante , en caso que el Contratista decida utilizarlo para otros trabajos de la
obra. El ripio extraido debera acopiarse convenientemente en lugares aprobados por la Inspeccion, a los
efectos de proceder a su posterior utilizacion una vez que la Inspeccion haya comprobado la aptitud del
material acopiado.

No se deberén efectuar excavaciones por debajo de las cotas indicadas en el proyecto para el nivel superior
de la subrasante ni en anchos mayores a los de esta. Los trabajos se conduciran de manera de obtener una
seccion transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos. La Inspeccion podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando obligado el Contratista a efectuar dicho tra-
bajo por su exclusiva cuenta.

Todas las excavaciones deberan ejecutarse asegurando el correcto desagiie en todo tiempo, protegiendo la
obra y zona circundante de efectos erosivos, socavaciones y derrumbes, por medio de cunetas y zanjas pro-
visorias que deberan ejecutarse con anterioridad al inicio de los trabajos. Los deslizamientos y derrumbes
deberan removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccién. Las socava-
ciones deberan acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido erosionado.

El Contratista notificara a la Inspeccion en forma fehaciente con la anticipacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacidn con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones previas ne-
cesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

7.3.3 Saneamientos

Se realizaran los saneamientos que fueran necesarios debajo del nivel superior de subrasante . Su necesidad
sera juzgada por la Inspeccion, quién ordenaré el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabili-
dad, es decir alta capacidad de deformacién y en general de todos aquellos suelos que en su examen de cali-
dad muestran tener caracteristicas que lo califiqguen como inepto para el fin perseguido.

Igualmente impondra la necesidad de saneamiento la presencia de materias extrafias de origen mineral, or-
ganicas o residual cuya permanencia permita suponer puedan alterar la homogeneidad y estabilidad reque-
ridas en la futura subrasante.

La profundidad a la que deben llegar los saneamientos en general sera fijada para cada caso en particular
teniendo en cuenta las caracteristicas propias de la obra asi como la de los suelos que se utilizaran en el te-
rraplenamiento posterior.
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En general esas profundidades estaran determinadas:

- cuando se halle que el suelo esta constituido por basuras, residuos o materia en proceso de descomposi-
cion o mineralizacion, por la altura del manto asi constituido.

- por la profundidad a que se halle un suelo homogéneo de caracteristicas tales que aseguren no experi-
mentara cambios volumétricos sensibles.

- por la altura necesaria a dar a los terraplenes tal que permita una reparticion de cargas compatibles con
la resistencia del fondo de saneamiento cuando se hayan obtenido para el mismo las condiciones de
homogeneidad y estabilidad requeridas en el punto anterior.

en todos los casos ha de ser la Inspeccion la que determinara la profundidad méaxima a sanear, la que tendra
en cuenta para ello lo expresado con precedencia.

7.3.4 Medicion

La excavacion comun para apertura de caja, realizada en la forma requerida, se medira en metros cubicos,
en su posicion originaria, por medio de secciones transversales, computandose por el método de la media de
las areas.

Los perfiles previos se levantaran una vez efectuada la limpieza del terreno en aquellas zonas donde sea
necesario realizar los trabajos de desmalezamiento y limpieza.. A este fin cada 25 metros o0 a menos distan-
cia si la Inspeccidn lo considera necesario, la misma trazara un perfil transversal del terreno antes de reali-
zar la excavacion y después de terminada la misma.

Todo volumen excavado en exceso sobre el indicado en el Proyecto u ordenado por la Inspeccion, no se
medira ni recibira pago alguno, debiendo el Contratista reponer a su cargo el suelo indebidamente extraido.

7.3.5 Forma de pago

El pago de este item no se corresponde con ninguno perteneciente a la obra de referencia.
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Articulo 8. Relleno compactado.

8.1 Descripcién

Este trabajo consiste en realizar los terraplenamientos necesarios para alcanzar el nivel inferior del espesor
de la subrasante , ya sea de los terraplenes de acceso a la superestructura como de calles secundarias .

El suelo empleado en la construccién de los terraplenes, no debera contener ramas, troncos, matas de hier-
bas, raices u otros materiales organicos.

No se permitird en los 0,30 m superiores del terraplén bajo el ancho de la subrasante a tratar, el empleo de
rodados o rocas en trozos mayores de 0,075 m en su mayor dimension, ni de suelos que no cumplan con las
siguientes exigencias minimas de calidad:

Para llegar a la cota de coronamiento del puente se debe realizar un terraplenamiento sobre la traza modifi-
cada (en las zonas que figuran en los planos ) u original , segun corresponda.

La construccion del terraplén compactado se ejecutara por el método tradicional, por lo cual sera conforma-
do con suelo apto, cuya provision estara a cuenta y cargo de la Contratista.
Se tendra en cuenta el cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

C.B.R. 40%

indice Plastico : entre 5y 15

8.2 Compactacion

Se colocara y compactara en capas cuyo espesor terminado no supere los treinta (30) centimetros.
La densidad sera igual o mayor al 95% del valor del Proctor Modificado, ensayo N° 11 (AASHO — T 180)
de la Norma N° 5 de la D.P.V.. Cada capa debera tener la aprobacién de la Inspeccion para poder ejecutarse
la que sigua sobre ella. En la dltima capa a ejecutarse se exigira una densidad igual o mayor al 98% del
citado ensayo.
La humedad determinada en cada ensayo no podra diferir en + 3% respecto de la 6ptima determinada en el
ensayo indicado anteriormente.
El método a utilizar para el control del grado de compactacion durante la construccion del terraplén sera el
“Método de la arena”. Por lo que se debera contar con todos los elementos necesarios para realizarlo; en
cada una de las capas compactadas se debera obtener una densidad determinada para su aprobacion.
Los ensayos se realizaran como minimo tres por capa o cuando se considere necesario, aumentando su fre-
cuencia en los lugares mas criticos.
Para la realizacion de ensayos la Contratista debe cumplir a su cargo con todos los elementos, equipos y
personal necesario que indique la Inspeccion.
En caso de no merecer la aprobacion, la Inspeccidon podra ordenar la remocion total o parcial de la capa
colocada y compactada y su reconstruccion nuevamente sin que esto ocasione costo adicional alguno.
Las muestras de suelo para el control del terraplén se tomaran y analizaran en conjunto por la Inspeccion
con la Contratista.

La Contratista debera limitarse a construir los volimenes de terraplén que se indiquen en los compu-

tos contratados en el lugar de la traza que apruebe la Inspeccion.
OBRA : “ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL - COLONIA SAN ROQUE - DEPTO. FEDERACION -

PCIA. DE ENTRE RIOS ” Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Pag. 21




COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

8.3 Medicion

Los terraplenes que cumplan con las exigencias del control de calidad, se medirdn en metros cubicos de
acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las areas.

A este fin cada 25 metros 0 a menos distancia si la Inspeccion lo considera necesario, la misma trazara un
perfil transversal del terreno, incluyendo las excavaciones de saneamiento ordenadas por la Inspeccion des-
pués de compactada la base de asiento, y antes de comenzar la construccion del terraplén.

Terminado el terraplén o durante la construccion, si asi lo dispone la Inspeccidn, se levantaran nuevos perfi-
les transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar los trabajos.

Todo volumen de terraplén en exceso sobre el indicado en el Proyecto, en esta especificacion u ordenado
por la Inspeccién, no se medira ni recibira pago alguno.

8.4 Forma de pago

El volumen de relleno , medido en la forma especificada, se pagaré al precio unitario de contrato estipulado
para el item 2 “Movimiento de Suelos” en su sub-item 2.3 “Terraplenes de acceso” .
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Articulo 9. Provision vy colocacion de Ripio

9.1 Descripcion

Consiste en la ejecucion de la carpeta de rodamiento con una capa de ripio natural areno-arcilloso.

Previo a su ejecucion, la Inspeccidn deberd aprobar el estado de la superficie de asiento, la cual debera esta
de acuerdo a las especificaciones. El espesor a colocar sera como minimo de 15 cm y el ancho a cubrir es de
9,00m en calzada sobre terraplenes de acceso a la superestrucutra.

9.2 Requisitos

El material a emplear sera ripio natural procedente de yacimientos provistos por la Contratista.

El ripio a utilizar en la construccién de la calzada debera cumplir con las siguientes exigencias de granulo-
metria y plasticidad:

a) Granulometria : Pasa criba de abertura cuadrada o tamiz

Tamiz %

1” 100
N°4 50 -90
N°40 20 -50
N°200 10-25

b) Limite liquido : menor de 35
c) Indice plastico : entre 5y 10

Distribucién y perfilado

El ripio sera distribuido sobre la calzada, en capas de espesor uniforme, que se perfilaran mediante motoni-
veladora. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el Contratista procedera
a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacion; estas mediciones, aunque sean controladas por la
Inspeccion deberan ser hechas por el Contratista y las rectificaciones que este efectie no significaran la
aprobacidn de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodi-
los.

Compactacién

La densidad minima a obtener por este medio no deberéa ser inferior al 98% de la densidad maxima lograda
por la aplicacion del ensayo N° V de las Normas Ensayo V.N.E. 5-67 A.A.S.H.O. T-180.

Para el control de compactacion de cada capa de enripiado, se determinara el peso especifico aparente efec-
tuando ensayos, a razén de, por lo menos uno cada 100 m de longitud, siguiendo la regla de”’borde izquier-
do — centro — borde derecho” . El peso especifico aparente se determinara segin lo establece la Norma de
ensayo V.N.E. 8-68 “Control de Compactacion por el Método de la Arena”.

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en forma indicada, un peso especifico apa-
rente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto en la Norma de
Ensayo V.N.E. 5-65 “Compactacion de suelos™.
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Humedad

No se admitiran tenores de humedad que difieran en + 3 unidades porcentuales con respecto al valor 6ptimo
obtenido por aplicacion del ensayo mencionado en el punto a).

Perfil transversal

En los lugares que la Inspeccion estime conveniente y por lo menos una cada 20 metros, se verificara el
perfil transversal del enripiado, admitiéndose las siguientes tolerancias:

Diferencia de cota e/borde no mayor de ----------=-=-=-=-=-m-mmemmmomommemoo- 5cm
Exceso en la flecha no mayor de --------=-=-===mmmmmmmm oo 2cm
Defecto de la flecha -----------m-mmmmm oo ninguno

Las mediciones se haran con nivel de anteojo, la correccion de las cotas de borde deberan efectuarse pre-
viamente al control de la flecha.

Lisura

La lisura superficial de cada capa de enripiado debera controlarse en los lugares donde se verifique el perfil
transversal, 0 mas frecuentemente si la Inspeccion lo considera necesario. A tal fin usara una regla de 3 me-
tros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino y un galibo, colocado transversalmente al
mismo. No se admitiran, en ningun caso depresiones mayores de 1 cm de profundidad, reveladas por ese
procedimiento.

Ancho

No se admitird ninguna seccidn, cuyo ancho no alcance la dimensién indicada en los planos o establecida
por la Inspeccion.

Espesor

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, se medira el espesor resultante
de cada capa, no se admitird en ninguna parte que el espesor sea menor que lo especificado o establecido
por la Inspeccion.

Reparacidn de los defectos constructivos

Cuando los defectos que excedan las tolerancias, dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil trans-
versal, lisura 'y espesor, se corregird, escarificando en todo el espesor de la capa defectuosa y agregando la
cantidad necesaria de material de igual composicién que la empleada al construirla.

No se reconocera ningun pago por exceso en el espesor 0 ancho establecido en los planos o indicados por la
Inspeccidn.
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Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se hace
referencia mas arriba, seran provistos por la Contratista en el plazo que indique la Inspeccion y no recibiran
pago alguno.

9.3 Medicién

El material colocado segun lo especificado anteriormente, se medird en metros cubicos compactado ( m3),
de acuerdo al proyecto o fijado por la Inspeccion.

El volumen serd el resultado de multiplicar la longitud por el ancho y por el espesor, para cada seccion
construida. No se mediran las reparaciones , ni reposiciones de material en lugares localizados y puntuales
,cuando esta se construyan en cumplimiento de este contrato .

9.4 Forma de pago

El volumen de ripio , medido en la forma especificada, se pagara al precio unitario de contrato estipulado
para el item 3 “Provision y colocacion de ripio natural” .
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Articulo 10. Hormigones

10.1 Hormigones para obras de arte — Especificacion Especial para Puentes

10.1 Requisitos.

Todos los trabajos, a menos que se establezca especificamente lo contrario, seran realizados de conformi-
dad con lo que especifica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, en lo que sea de la aplicacion a esta Obra.
El Contratista en caso de resultar adjudicatario, en el momento de firmar el contrato debera presentar los
planos y la informacién detallada referente a la planta de elaboracion, los equipos y procedimientos cons-
tructivos y en particular a los siguientes procedimientos, manejo, almacenamiento y dosificacion de los ma-
teriales del hormigon, asi como amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado de la mezcla. Sin per-
juicio de ello el Contratista debera solicitar a la inspeccion la aprobacion de los equipos y métodos mencio-
nados cuando lo considere necesario para el cumplimiento de esta especificacion.

El Contratista tendra la responsabilidad total de producir el hormigon de las caracteristicas y propiedades
especificadas. Antes del inicio de las operaciones de produccién del hormigdn y de ejecucion de las estruc-
turas, el constructor debera demostrar mediante resultado de ensayos que, con la dosificacién, los materiales
y los métodos propuestos, puede obtenerse hormigones colocables en las estructuras de la calidad especifi-
cada.

Asimismo el Contratista deberéa presentar previo al inicio de la ejecucién de los elementos estructurales de
hormigon armado , las memorias de célculo , planos de dimensiones , de armadura y de detalles constructi-
vos , correspondientes a las verificaciones estructurales y/o eventuales redimensionamientos de los mismos
; documentos todos estos avalados por la firma de un profesional con incumbencias profesionales al respec-
to.

Las operaciones de transporte, colocacion, compactacién, terminacion, proteccion y curado del hormigon se
realizaran en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus elementos de sostén se obtengan estructu-
ras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables, en todo de
acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y con los requisitos especificados en le Reglamento CIR-
SOC 201 y Anexos.

Clasificacion de los hormigones por sus resistencias mecénicas.

Resistencia caracteristica del hormigoén: desde el punto de vista mecénico, la calidad del hormigdn de una
determinada clase o tipo, estara definida por el valor de su resistencia caracteristica de rotura a compresion
o bk correspondiente a la edad de 28 dias. Cuando se autorice el empleo de cemento de alta resistencia ini-
cial, la resistencia caracteristica se calculard en base a resultados de ensayos realizados a la edad de 7 dias.
Para la determinacion de la resistencia caracteristica del hormigdn se emplearan probetas cilindricas de 15
cm de didmetro y 30 cm de altura moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM
1524, las que se ensayaran a la rotura, segun lo establecido en la Norma IRAM 1526. Los hormigones de
Obra se clasificaran en funcién de sus resistencias caracteristicas segun la tabla siguiente.
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H° Grupo H° de clase de|Resistencia caracteristica |Resistencia media | Aplicacion
resistencia o bk a 28 ds Min. de c/serie
(kg/cm2) de 3 Ensayos
Consecutivos
(Kg/cm2)
HI HA4 40 70 H° simple
H8 80 120 Unicam.
H 13 130 175 H° simple
H 17 170 215 y
H° Arma-
do
HII H21 210 260 H° simple
H 30 300 350 H° Arma-
H 38 380 430 doy
H 47 470 520 H° preten-
sado

Ensayos de Control

La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigdn asi como el propio hormigén elaborado y
acero para armaduras. El contratista debera proveer la mano de obra y lo demas elementos necesarios para
obtener, preparar, conservar y transportar las muestras representativas a ensayar. Seran a cargo del Contra-
tista: el suministro de los materiales necesarios para realizar los ensayos, la ejecucion de los mismos y el
costo de transporte de las muestras desde el comienzo de las obras hasta la recepcion definitiva.

Como la indicacion de la cantidad de ensayos que seran realizados, se establece el siguiente programa tenta-

tivo:

a)

b)

Los siguientes ensayos seran generalmente hechos como se indican, pero podran ser hechos a
intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considera necesario, para un control seguro y
adecuado.

1) Asentamiento del hormigdn fresco en planta y a pie de obra - cada 20m3

2) Contenido del agregado fino y grueso al comenzar el hormigonado diario.

Estos ensayos también se hardn como se indican pero podran ser hechos a intervalos mas fre-
cuentes si la Inspeccidn considera necesario, para un control seguro y adecuado.

1) Peso unitario del hormigdn fresco

2) Ensayos de granulometrias de las arenas y de los agregado gruesos

Se moldearan a pie de obra cuatro probetas para ensayos de rotura por compresion cada 20 m3
de hormigdn, o cada 15 pastones o fraccion menor colocada cada dia de trabajo, las que seran
curadas en condiciones mas frecuentes si la Inspeccidn lo considera necesario par un control
seguro y adecuado.

Los ensayos mencionados en a) y b) se realizaran en el laboratorio indicado por la Inspeccion
de acuerdo con la Contratista. EI Contratista deberé proveer a su cargo los materiales, energia,
moldes y mano de obra necesarios para ellos, como asi también el transporte de las muestras.
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Materiales

Cementos

Cemento portland: el cemento que se emplee en las obras sera cemento portland artificial normal de
marca aprobada por OSN y debera cumplir con las condiciones siguientes al ser ensayados segin los méto-
dos que se indican en cada caso:

REQUISITOS METODOS DE ENSAYO
Requisitos Quimicos

Cloruros Cl. Méax. 0.10% IRAM 1504
Oxido de Magnesio (MgO) méax 5% IRAM 1504
Anhidrido Sulfurico (SO3) max. 3.5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacion max. 3 % IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1.5 % IRAM 1504
Sulfuro como S” max. 0.10 % IRAM 1655

Requisitos Fisicos
Material retenido s/tamiz IRAM 0.074 mm

(ASTM N° 200) méx % 15 IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire
Blaine) cm2/g IRAM 1623
Promedio de las partidas entregadas en un mes
MINIMO..c.cciicc e 3000
Determinacion individual correspondiente a una
Partida de Cemento.........ccoceeeererenenieens 2700
Expansién en autoclave max. 0.8 % IRAM 1620
Tiempo de fraguado:
Inicial min. (minutos) 45
Final méax (horas) 10 IRAM 1619
Resistencia a la flexién:

7ds (kg/cm2) min. 35

28 ds (kg/cm2) min 55 IRAM 1622
Resistencia a la compresion:

7ds (kg/cm2) min 170

28 ds (kg/cm2) min 300

Falso fraguado
Penetracion final min 50% ESQUEMA IRAM 1515

Cuando el andlisis petrografico de los siguientes agregados (IRAM 1649) determine la presencia de los mi-
nerales potencialmente reactivos y siempre que no existan resultados de ensayos de reactividad por el mé-
todo de la barra de mortero (IRAM 1637) sobre los siguientes agregados y antecedentes de obras en servi-
cio que invaliden la calificacion resultante del ensayo petrografico, el cemento a utilizar en obra debera
cumplir el siguiente requisito:

Ona + 0.658 OK2 menor o igual que 0.6 %
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En el caso de aguas o suelos que contengan sulfatos, se tendra en cuenta:

a) Si el contenido de sulfatos solubles (expresado en ion sulfato SO4 -), en muestras de suelos,
estd comprendido entre el 0.1 % y el 0.2 % o entre 150 y 1000 ppm en muestras de agua, se
emplearan cementos cuyo contenido de aluminato tricalcico (AC3) calculado mediante la ex-
presion:

% AC3 = (2.65% A1203) — ( 1.69% Fe O3)
b) Si los contenidos de sulfatos (SO4-) fuesen mayores de 0.2 % o 1000 ppm se usaran cementos
cuyo contenido de aluminato tricalcico (AC3) sean menores del 5%

El Contratista cotizara el precio unitario del cemento a utilizar en obra teniendo en cuenta solamente las
especificaciones indicadas en este articulo, 1° parrafo.

El cemento se transportara y almacenara de tal manera que mantenga las operaciones especificadas.

Los recipientes de cemento, silos y galpones para cemento seran lisos y estaran por lo menos 50 cm sobre el
nivel del terreno subyacente. El Contratista sometera su propuesta a la Direccion para el transporte del ce-
mento y para el mantenimiento del mismo en el obrador o transito.

Las bolsas de cemento de diferente tipo seran facilmente identificables por medio de diferentes colores y
otros medios. Diferente tipos de cemento se almacenarén separadamente. Los silos de cemento seran del
tipo de auto descarga y generalmente una partida de cemento sera descargada completamente del silo antes
que la siguiente partida ingrese al mismo. El Contratista puede cargar en el silo una partida de cemento so-
bre otra diferente partida de cemento, pero si sucediese que una muestra de cemento de un silo no satisface
las exigencias especificadas, la Inspeccion puede rechazar todo el cemento existente en el silo para su uso
en la obra.

El Contratista almacenara en el emplazamiento la cantidad suficiente de cemento para que las obras no sean
demoradas y por lo menos la cantidad suficiente para un mes de trabajo norma. Al disponer la forma de
almacenamiento, el Contratista tendrd en cuenta todos los factores que puedan causar demoras en la provi-
sion de cemento, tales como la capacidad del fabricante, almacenamiento en la fabrica, tiempo de transporte
entre la fabrica y el obrador, vacaciones, condiciones climéticas, paralizacion de servicios.

Agua para el hormigoén

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua
para el lavado de agregados, preparacién y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera a las
presentes especificaciones.-

Serd limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite, alcalis, azlicares y materia organica. Su pH
estara comprendido entre 5.5 y 8, el residuo sélido a 100°C no superard 5 g/lt; el contenido de sulfatos ex-
presado en SO4 serd como maximo 0.5 g/lt, e contenido de cloruros expresado en Cl- no serd mayor de 0.65
g/It. Tampoco se admitira que las impurezas del agua causen una variacion del tiempo de fraguado superior
al 25% ni una reduccion de la resistencia a la compresion a los 7 y 28 dias mayor del 5% en comparacion
con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.

El agua que se utilice debera ser aprobado por la Direccion, podra exigir que sea ensayada de acuerdo con
las normas IRAM 1601.
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Agregados
Generalidades

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion, pudiendo el Contra-
tista utilizar depdsitos granulares naturales u obtenidos mediante trituracion de roca sana proveniente de
cantera. La aceptacion de un yacimiento por parte de la Inspeccion no implica la aprobacién de todos los
materiales.

Calidad de los agregados

El término “ agregado fino “ o “arena” sera usado para designar al agregado para hormigones, constituido
por particulas de origen natural y de dimensiones menores o iguales a 5 mm. Podré estar constituido por
arenas naturales o0 mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracién de rocas. Cuando se uti-
licen arenas de trituracion las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95% pase a traves del
tamiz IRAM 4.8 mm (N° 4) y quede retenido en el tamiz IRAM 590 u (N° 30).

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto provenien-
te de dep6sitos naturales como producida por la trituracion del basalto sélido y denso, debera consistir en
particulas duras, densas y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberan estar libres de cantida-
des perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, material
organico, marga, mica calcedonia y otras sustancias inconvenientes. EI maximo porcentaje del material per-
judicial en la arena natural o triturada, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento, no debera exce-
der los siguientes valores:

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74 m (N° 200) 3
Arcilla esquistosa 1
Terrones de arcilla 1
Total de otras sustancias perjudiciales, como sales solubles,

Mica, particulas friables o cubiertas por particulas perjudiciales 2
Total de todas las particulas perjudiciales 7

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca segun
IRAM) menor de 2,60 kg/dm? podra ser rechazada.

Si el ensayo de durabilidad realizado segin IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersién en sulfato de sodio,
la arena tuviera una pérdida en peso superior al 10% la misma podréa ser rechazada.

El agregado fino no contendré cantidades perjudiciales de sustancias organicas. Si al ser sometido a un en-
sayo de colorimétrico segin Norma IRAM produce un color mas oscuro que el color patrén, el arido fino
sera rechazado, excepto el caso en que al ser sometido a un ensayo de resistencia comparativa de morteros,
arroje una resistencia media de rotura a compresion, a las edades de 7 y 28 dias, no inferior al 95% de la
que desarrolle un mortero patrén, tendra las mismas proporciones que el que contiene el arido en estudio y
sera preparado con el mismo cemento y una proporcion de la misma muestra de arido fina, previamente a
lavado en una solucion de hidroxido de sodio en el agua al 3%. Después del lavado la porcion de arido fino
sera sometida a un completo enjuague en agua, teniendo especial cuidado que durante esta operacion, y
también en la anterior, no se pierda finos. El tratamiento a que se somete la mencionada porcion de la mues-

OBRA : “ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL - COLONIA SAN ROQUE - DEPTO. FEDERACION -
PCIA. DE ENTRE RIOS ” Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Pag. 30




COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

tra de arena debe ser suficiente como para conseguir que, una vez realizado, si se somete nuevamente al
ensayo colorimétrico, se produzca un color mas claro que el color patron.

El término “agregado grueso” sera utilizado para designar el agregado del hormigén con granulometria
comprendida entre 5 mm y 51 mm, de cualquier tamafio 0 gama de tamafios dentro de tales limites.

El agregado grueso deberé ser obtenido por trituracién de basalto sélido y denso y/o por canto rodado obte-
nido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densos,
durables y estables y exentos de particulas o peliculas adheridas. Los porcentajes de las sustancias nocivas
en cualquier tamafio de agregado grueso, enviado a las pilas de almacenamiento, no deberan exceder los
siguientes valores:

Material que pasa la malla tamiz Porcentaje por peso
IRAM 74 u (N°200) 1

Pizarra 1

Grumos de arcilla 0.25

Otras impurezas como roca descompuesta

Total de otras sustancias perjudiciales,

Tales como sales solubles, mica, particulas

Cubiertas por peliculas superficiales 1

La suma de los porcentajes de todas las sustancias nocivas de cualquier tamafio, verificado en las pilas de
almacenamiento, no debera exceder 3% expresado en peso.

Si el ensayo de durabilidad realizado segun IRAM 1525, luego de 5 ciclos de inmersion en sulfato de sodio,
el agregado grueso tuviera una pérdida en peso superior al 12%, el mismo sera rechazado. El agregado
grueso ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con IRAM 1532 podra ser rechazado si la pérdida,
después de 500 revoluciones, excede el 40 por ciento expresado en peso.

La forma de las particulas en el agregado fino y en el agregado grueso deberan ser generalmente esféricas o
cubicas.

Agregado Fino

El agregado fino a enviar a las tolvas dosificadoras deberd cumplir con las siguientes exigencias:

Designacion Tamiz IRAM Limites permitidos en peso
Pasa Minimo Méaximo
9,5 mm (3/8”) 100 100

4,8 mm (N° 4) 95 100

2,4 mm (N°8) 80 100

1,2 mm (N° 16) 50 85

590 u (N° 30) 25 60

297 u (N° 50) 10 30

149 u (N° 100) 5 10
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Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera, deberd tener un mo-
dulo de finura, determinado dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales
retenidos en las mallas tamices; 4,8 mm; 2,4 mm; 1,2 mm; 590 u; 297 u y 149 U, no menor de 2,25 ni ma-
yor de 2,85. La granulometria del agregado fino debera ser también controlada de tal forma que los modu-
los de finura de que por los menos 4 a 5 muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no debera diferir
en mas de 0,20 del médulo de finura de la granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada
por la Inspeccion.

Cuando se utilicen dos 0 mas agregados finos, cada uno de ellos sera almacenado por separado e ingresara a
la hormigonera también por separado.

Agregado Grueso

La granulometria del agregado grueso enviado a las tolvas dosificadoras se encuadrara dentro de grupos de
tamafos separado de acuerdo con los siguientes requerimientos:

Tamafio % en peso, acumulados, que pasa por los tamices IRAM de mallas
Nominal cuadradas
(mm)
65 51 38 25 19 12.7 9.5 4,8
mm mm mm mm mm mm mm mm
51a48 100 95a100 |- 35a70 |- 10a30 |- 0ab
30a48 - 100 95a100 |- 35a70 |- 10a30 |0a5
25a4.8 - - 100 95a100 |- 25a60 |- 0al0
19 a4.8 - - - 100 90a 100 |- 20a55 |0al0
12.7a4.8 - - - - 100 90a100|40a70 |0al5
51a25 100 90a100 |35a70 |0al5 |- - - -
35a19 - 100 90a100|20a55 |0al5 |0ab 0ab -

En el caso de los tamafios nominales 5,1 a 4,8 mm y 3,8 a 4,8 mm, el arido grueso se constituira por una
mezcla de dos fracciones de aridos que se almacenaran y medira separadamente. La mezcla cumplira los
requisitos granulométricos correspondientes al tamafio nominal 5,1 a 4,8 mm, las fracciones seran 38 a 19
mmy 19a4,8 mm.

Almacenamiento de Agregados

Los agregados deberan ser almacenados en fracciones de tamafios aprobados, adyacentes a la central de
hormigonado y en forma tal que se asegura la no inclusion de materiales extrafios en el hormigon. Reservas
adecuadas de agregado deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento para permitir la co-
locacion continua y la terminacion de toda colocacion que fuera comenzada.

El agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme
de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

Aditivos
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La Inspeccion aprobara los mismos y ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra.
Cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados busca-
dos. Los aditivos seran utilizados en la obra, en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para
lograr los efectos buscados.

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podran ser usados a
opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la Inspeccion. El agente a utilizar debe-
ra cumplir las normas IRAM respectivas, sera suministrado en una solucién acuosa y afiadido al hormigon
como parte del agua de amasado de la mezcla.

Encofrados
Generalidades

El Contratista tendra la total responsabilidad por el disefio, construccion y mantenimiento de todas las es-
tructuras temporarias que requiere la Obra. Estas seran proyectadas para soportar con seguridad todas las
cargas maviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y remo-
cion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el Contratista deberé presentar a la Ins-
peccidén, para su aprobacion, los planos correspondientes, incluyendo detalles sobre materiales, cargas de
disefio y esfuerzos en la estructura. EI Contratista debera construir las estructuras temporarias respetando
los planos conforme hayan sido aprobados.

Materiales

Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y calidad adecuados
a sus propositos y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Disefio y montaje de encofrados:

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas directamente posible en
su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacion y limpieza de los encofrados y armadura sin demo-
ra. El Contratista debera disponer de aberturas temporarias cuando ellas se requieran para estos propdsitos,
las que seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que respeten estrictamente las lineas y pendientes
indicados en los planos. No se dejaran separadores de madera en los moldes. EI N° y ubicacion de ataduras,
tensores y bulones debera ser adecuado para asegurar que los encofrados permanezcan asi durante las ope-
raciones de hormigonado subsiguientes.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias es-
pecificadas en el Reglamento CIRSOC 201 Art. 12.2 y se asegurara que la totalidad de las superficies del
hormigon terminado quede dentro de aquellos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armada y lubricarlas
con aceita mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes de la colocacion
del hormigon, debiendo evitarse que las armaduras de acero se ensucien con aceite.
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Inmediatamente antes del hormigonado el Contratista inspeccionard todos los moldes para asegurarse que
estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos, con superficie apropiadamente
tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrarios.

Se deberan respetar los recubrimientos de las armaduras especificados en el proyecto.

No se colocard hormigon hasta que el encofrado haya sido verificado por la Inspeccion.

Remocidn de encofrados

Las cimbras y encofrados se quitardn una vez verificado que la resistencia media del hormigon de la estruc-
tura determinada mediante el ensayo de probetas, moldeadas, estacionadas y curadas, ha alcanzado el 75%
de la resistencia caracteristica especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para resistir las ma-
ximas tensiones que apareceran en la estructura en el momento de la remocion.

De las dos alternativas indicadas, prevalecera la que requiera mayor resistencia del hormigén.-

Plazos minimos de remocién de encofrados y elementos de sostén

Los plazos minimos estimativos de orientacion deber&n observarse son los siguientes:
- Fondos de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales durante un periodo de 14 dias.

- Remocion de puntales de seguridad y otros elementos de sostén en vigas, porticos y losas de grandes

luces: 21 dias.

En casos especiales o cuando se emplean cementos cuya velocidad de desarrollo de resistencia sea menor
que las de los cementos normales, los plazos seran adecuadamente aumentados a juicio de la Inspeccion.
Cuando se empleen elementos de alta resistencia inicial, o se emplearen aditivos aceleradores de resistencia
de caracteristicas y calidad conocidas y aprobadas, que permitan obtener resistencia del mismo orden que
las que se obtienen con los mencionados cementos, los plazos minimos establecidos podran ser adecuada-
mente reducidos a juicio del Inspector siempre que se mantengan las condiciones de seguridad de las es-
tructuras.

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta de la contraccién
por secado del H®, los puntales y deméas elementos de sostén, permaneceran colocados o se los volvera a
colocar inmediatamente después de realizada la remocion de los encofrados.

Los puntales, apoyos y demas elementos de sostén permaneceran colocados durante el mayor tiempo posi-
ble, particularmente en el caso de aquellos elementos estructurales que inmediatamente después de desenco-
frados se encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de calculo, o que sean desencofrados a corta
edad.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacién de la Inspeccion, el Contratista sera responsable de
que ha transcurrido el tiempo suficiente para que el H° tenga la resistencia adecuada antes de quitar las es-
tructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del H° por la remocion de los encofrados u otra causa,
debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccién.
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10.1.2 Mediciéon y Pago

El pago de este item no se corresponde con ninguno perteneciente a la obra de referencia

10.2 Hormigo6n para estructuras

10.2.1 Descripcion

Los trabajos descriptos en esta especificacion tienen por finalidad fijar las normas de aplicacion para el do-
saje, elaboracion, colocacién, recepcion, medicion y pago de los volimenes de los diversos tipos de hormi-
gones de cemento portland artificial que se utilicen en la construccién de las obras proyectadas consistentes
en alcantarillas, conductos, camaras de inspeccion y sumideros, en los sitios indicados en el proyecto o in-
dicados por la Inspeccién. Asi como las disposiciones generales para la ejecucion de hormigon simple o
armado.

Entiéndese por hormigdén de cemento portland, en adelante hormigon, a una mezcla homogénea de los si-
guientes materiales de calidad probada: cemento portland normal, arido, fino y grueso, agua y aditivos.

10.2.2 Requisitos

La ejecucion de estructuras de hormigdn simple o armado cumplirdn en general con lo especificado en
PETG y con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de
hormigdn armado y pretensado” cuyos criterios prevaleceran a la anterior; salvo lo estipulado en esta espe-
cificacion.

En cada caso, en el plano y en la denominacion del item respectivos se indican la clase de hormigdén que
corresponde de acuerdo a las denominaciones H-8, H-13, H-17 , H-21 y H-25 las que deberan cumplir con
las exigencias establecidas para el hormigdn de Clase de resistencia de H-8, H-13, H-17, H-21 y H-25, res-
pectivamente del reglamento CIRSOC 201.

10.2.3 Medicién

Todo tipo de hormigdn para la ejecucién de las estructuras preparado y colocado de acuerdo a lo que esta-
blece esta especificacion, se medira en metros cubicos de hormigon colocado. Los volimenes de las estruc-
turas aceptadas por la Inspeccidn, se calcularan de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y a las
modificaciones autorizadas por la Inspeccion. El volumen de hormigén desplazado por las armaduras no
sera descontado.

10.2.4 Forma de pago

Los volumenes de hormigdn colocados, medidos en la forma especificada, se pagara al precio unitario de
contrato estipulado para Item 5 “Hormigén armado tipo H-25";
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Dicho precio serd compensacion total por el acondicionamiento de la superficie de apoyo a hormigonar, la
provision, carga transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la elaboracion del hormigon
(cemento portland, agregados pétreos, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo, herra-
mienta, cimbras, apuntalamientos, encofrados, puentes de servicio, elaboracion, colocacion y curado del
hormigdn, reparacion y terminacion de superficies, mano de obra y toda otra tarea y provision de materiales
necesarios para completar la ejecucion de los trabajos descriptos en esta especificacion, de acuerdo a las
condiciones establecidas en la misma, en los planos, y deméas documentos del proyecto que no reciban pago
por otro item del contrato.

10.3 Hormigon para conductos , camaras y / u obras complementarias

10.3.1 Descripcion
Los trabajos descriptos en esta especificacion tienen por finalidad fijar las normas de aplicacion para el do-

saje, elaboracidn, colocacion, recepcion, medicion y pago de los volimenes de los diversos tipos de hormi-
gones de cemento portland artificial que se utilicen en la construccion de las obras proyectadas consistentes
en, conductos, camaras de inspeccion y sumideros, en los sitios indicados en el proyecto o indicados por la
Inspeccidn. Asi como las disposiciones generales para la ejecucion de hormigon simple o armado.
Entiéndese por hormigon de cemento portland, en adelante hormigoén, a una mezcla homogénea de los si-
guientes materiales de calidad probada: cemento portland normal, &rido, fino y grueso, agua y aditivos.

10.3.2 Requisitos

La ejecucion de estructuras de hormigdn simple o armado cumplirdn en general con lo especificado en
PETG y con lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de
hormigdn armado y pretensado” cuyos criterios prevaleceran a la anterior; salvo lo estipulado en esta espe-
cificacion.

En cada caso, en el plano y en la denominacion del item respectivos se indican la clase de hormigon que
corresponde de acuerdo a las denominaciones , H-13, H-17 y H-21 las que deber&n cumplir con las exigen-
cias establecidas para el hormigén de Clase de resistencia de , H-13, H-17 y H-21, respectivamente del re-
glamento CIRSOC 201.

Para esta especificacion rige lo establecido en el CIRSOC 201 y en el CAPITULO 23° HORMIGONES
PARA CONDUCTOS Y / U OBRAS COMPLEMENTARIAS y CAPITULO 27 HORMIGONES PARA
OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

10.3.3 Medicion y Pago

El pago de este item no se corresponde con ninguno perteneciente a la obra de referencia
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Articulo 11. Acero en barras de alta resistencia doblado y colocado - Especificacion espe-
cial.

11.1- Requisitos

El trabajo a realizar de acuerdo a esta especificacion comprenderd el suministro de toda la mano de obra,
materiales y equipos, y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para el suministro de instalacion de las
armaduras de acero en la obra, conforme lo indicado en los planos, como lo ordene la Inspeccion y de
acuerdo a esta especificacion.

Serén de aplicacion las normas IRAM para aceros estructurales. La inspeccion entregara a la Contratista los
planos constructivos donde se indicara la armadura necesaria. A partir de aquellos La Contratista preparara
todos los croquis de ubicacion, detalles de las barras y planilla de doblado de las mismas, los que seran faci-
litados a la inspeccién. El disefio de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y
afirmado en posicion de las armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del CIRSOC, a
menos que aqui se especifique otra cosa o se indique de otro modo en los planos. EI nimero de empalmes
sera el minimo posible y los empalmes de barras paralelas estaran desfasados entre si.

Materiales

Los aceros para armaduras deberan cumplir en general con lo especificado en el PETG , asi como con las
disposiciones contenidas en el Reglamento CIRSOC 201 y en las normas IRAM 528 y 671 en todo lo que
no se oponga a las presentes especificaciones. Las dimensiones y confirmacion superficial de las barras
seran las indicadas en las Normas IRAM citadas.- Los aceros deberan poseer caracteristicas de calidad igua-
les 0 mayores que las indicadas en el cuadro siguiente:

Tipo de Acero AL-2200 ADN 4200 ADM 4200
Elaboracion Laminado en caliente Dureza natural Dureza mecénica
Conformacion Lisa Nervurada Nervurada
Superficial

Acero en Barras de Alta Resistencia , Doblado y Colocado
Designacion abrev. I I Il

Limite Flexion caract. 2200 4200 4200
(Kg/cm2)
Resist. a Traccién caract 3400 5000 5000
(Kg/cm?)

Manejo y Almacenamiento
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El acero serd almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados a su calidad, didmetro, longitud y
procedencia, de forma que resulte facilmente accesible para su retiro e inspeccion.- el acero que ha sido
cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura serd marcado con un nimero correspondiente de
la planilla.- Antes de ser colocado, el acero, debera procederse a la limpieza cuidadosa quitandose la grasa,
pintura y otros recubrimientos de cualquier especie que puedan reducir la adherencia.-

Preparacion y Colocacién

El contratista contard y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras aprobado por la inspeccion.
El corte sera efectuado con cizalla o sierra.- No se permitira realizar soldadura en las armaduras de refuer-
zo, sin aprobacion escrita de la inspeccion

Se colocaran las barras con precision y aseguradas en posicién de modo que no resulten desplazadas duran-
te el vaciado del hormigoén.- El contratista podrad usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos espa-
ciadores metalicos y cualquier otro tipo de soporte metélico satisfactorio.- Mediante autorizacién de la ins-
peccién podran usarse separadores prefabricados de hormigon. Los empalmes de barras se realizaran exclu-
sivamente por yuxtaposicion.

11.2 Medicion .
La armadura de acero no se medira.

11.3 Forma de pago

No recibiré pago directo alguno, debiendo su costo incluirse en el Item 5 “Hormigén armado tipo H-25” ; y
serda compensacion total por la provision de material, flete hasta el punto de destino, acopio, opciones de
carga, descarga , transporte a pie de obra , todas las operaciones necesarias para la colocacién definitiva de
las armaduras en los encofrados tales como planillado, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de las arma-
duras , ensayos y seré aplicable a cualquier didmetro y tamafio de barra.
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Articulo 12. Hormigon de limpieza

12.1 Descripcién

Para la obra de referencia se ejecutara una base de asiento de hormigén de limpieza para los cabezales de
fundacion y las losas de aproximacion , de cada estribo del puente , constituidas con hormigon tipo H-8 , a
los efectos de contar con una superficie de trabajo estable , nivelada , y limpia.

Esta base debera tener como minimo un espesor de 10 cm .

Debera contemplarse un sobreancho minimo de 15 cm a lo largo de todo el contorno de los elementos es-
tructurales que se apoyen sobre el , debiendo ese volumen excedente respecto al tedrico ser contemplado el
precio correspondiente .

12.2 Medicion
El hormigdn correspondera a clase H-8 sera medido en (m3) metros cubicos .

12.3 Forma de pago

Se pagara al precio unitario de contrato del Item 4 “Hormigon de limpieza tipo H-8” y sera compensacion
total por la provision, carga transporte, descarga y acopio del material en la obra, el manipuleo, preparacién
y su colocacion , 'y por toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la colocacion , de acuer-
do a las condiciones establecidas en esta especificacion, en los planos, y las 6rdenes de la Inspeccién, y por
la ejecucion de todo otro trabajo que no reciba pago por otro item del contrato.
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Articulo 13. Cainos de hormigén armado

13.1 Descripcion

Este trabajo consiste en la provision de cafios de hormigon armado de didmetro 600 mm (u otro aprobado
por la Inspeccién de Obra) , ejecutados por la Contratista 0 adquiridos prefabricados , y su colocacion en
obra de acuerdo a dimensiones y ubicaciones especificados por la Inspeccion de Obra , con el objeto de
lograr un eficaz desagtie de los afluentes pluviales.

Este trabajo comprende la provision de todos los materiales y las operaciones necesarias para su correcta
colocacion y funcionamiento.

13.2 Requisitos

Los cafios de hormigon armado y su colocacion cumpliran en general con lo especificado en el PETG y con
lo establecido en la Norma IRAM 11503 “Cafios de hormigén armado no pretensado (destinados a la con-
duccion de liquidos sin presion” , cuyos criterios prevaleceran a la anterior , salvo lo estipulado en esta es-
pecificacion.

Los cafios se fabricados de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma IRAM 11503 y corresponde-
ran a la CLASE | estipulada en la misma , debiendo extremarse las precauciones en cuanto al curado , se
rechazaran todos los cafios con defectos apuntados en la misma o que no cumplan con la Norma menciona-
da . La resistencia caracteristica a la compresion del hormigén a los 28 dias sera como minimo 280 Kg/cm?2
, de acuerdo a dicha Norma.

La superficie del fondo de la excavacion donde se colocaran los cafios sera lisa y bien compactada , libre de
elementos que pudieran interferir en la correcta colocacion y/o posterior funcionamiento de los tubos.

Las juntas entre cafios seran tomadas con mortero compuesto por una parte de cemento portland y tres de
arena fina.

Previo al sellado de juntas , la alineacién planialtimetrica de los tubos debera contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra .

Una vez colocados y selladas las juntas , los cafios se calzaran con arena hasta la mitad de su altura , y a
partir de alli con suelo natural .

13.3 Medicion

Los trabajos de provision y colocacion de cafios de hormigon armado se mediran en metro lineales (ml) de
cafieria efectiva instalada de acuerdo a las dimensiones establecidas e indicadas por la Inspeccion de Obra.

13.4 Forma de pago

El pago de este item no se corresponde con ninguno perteneciente a la obra de referencia.
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Articulo 14. Interaccion de canos h°a® con otros elementos

14.1 Unidn carios — conductos y canos

En la union cafios-conductos y cafios-camaras, se deberan reforzar las paredes con armadura de ace-
ro en barras ubicadas tangencialmente al cafio, formando angulos de 45°.

Los trabajos descriptos en la presente especificacion no se mediran, ni recibiran pago directo alguno,
considerandose su costo incluido en los demas items de la Obra.

14.2 . Interaccidon con otros conductos

Es posible encontrar, cuando se realice la excavacion para la fundacion de los conductos, o la demo-
licion de obras de arte, conductos de agua potable, cloacas, gas, cableado subterraneo, etc.

En el caso de cafios de agua potable, el cruce debera realizarse por debajo de la cota de fundacion y
deberan ser protegidos convenientemente mediante un cafio camisa de hierro fundido, de diametro superior
al cafio de agua y cuya longitud sea adecuada para la correcta proteccion del mismo, la cual sera determina-
da por la Inspeccidn en el lugar.

En el caso de cafios de cloacas ubicados por debajo de la cota de desaglie, deberan ser encamisados
con hierro fundido en la longitud necesaria y convenientemente protegidos.

En el caso en que estén por encima de la cota de desagie, la Contratista debera realizar un colector
paralelo con las conexiones y bocas de registro necesarias y conectarlo aguas abajo a una boca de inspec-
cion de la red existente.

El corte de cualquier servicio debera ser lo més reducido posible, tomando la Contratista las precau-
ciones necesarias a sus efectos.

Todos los trdmites y diligencias ante los entes responsables de las obras afectadas deberan ser efec-
tuadas por la contratista a su costo y responsabilidad.

Para cualquier situacién no especificada se debera recurrir al inspector de obra, quien indicara los
procedimientos a seguir.

Estos trabajos no recibiran pago alguno y seran certificados con los demas items que componen la
obra.
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Articulo 15. Senalizacion vertical (sefalética vertical)

15.1 Descripcion

La presente especificacion tiene por finalidad fijar las normas que rigen la fabricacion y colocacion de car-
teles reflectantes para sefializacion vial de acuerdo a la normativa de las leyes de transito vigente al momen-
to de ejecucion de la obra .

15.2 Requisitos

Sefializacion vertical :
Son las sefiales de regulacion del transito, destinadas en su gran mayoria a los conductores de los vehiculos,
colocadas al costado de la via o elevadas sobre la calzada (aéreas), con las siguientes caracteristicas:

a) CONFORMACION FISICA

1) Placa.

1-1) Forma: debe mantenerse rigida y ser resistente a las inclemencias climaticas de cada lugar, presentan-
do un adecuado comportamiento frente a la corrosion en las condiciones de servicio; su perfil y tamafio
varian segun las caracteristicas indicadas en los puntos siguientes, con las especificaciones que determinan
las normas técnicos reglamentarias

1-2) Revestimiento : este podra ser pintado o de laminas reflectivas (ancho de bandas reflectivas minimo 75
mm).

El nivel de retrorreflexidn de los materiales para las sefiales se ajustara, como minimo a los valores estable-
cidos en la tabla Il de la norma IRAM LEYES Y DECRETOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN ARGEN-
TINA 10.033/73. Cando las sefiales requieran materiales de alta reflectividad deberan ajustarse. como mi-
nimo, a los valores determinados en las tablas 1l y 11l de la norma IRAM 3.952/84, segun sus métodos de
ensayo.

La lamina sera resistente a la intemperie y tendra una capa de adhesivo protegido en una de sus caras , cuya
distribucion sera completamente uniforme , no presentando arrugas o globos.

Las laminas reflectivas incluirdn un adhesivo sensible a la presién (tipo 1) , 0 uno no sensible al contacto
reactivable por calor (tipo 2).

La superficie de la lamina sera resistente a los solventes .

La placa de hierro que conforma el panel de la sefial debera ser sometida a un tratamiento anticorrosivo
consistente en un galvanizado electrolitico , con un espesor minimo de zincado de 13 um, a fin de asegurar
su resistencia a los efectos de la intemperie .

Las sefiales en su reverso deben estar pintadas y/o tener elementos retrorreflectivos cuando puedan encandi-
lar al ser iluminadas o deban ser advertidas en la oscuridad , por quienes se acercan por detras de ellas.

1-3) Postes : seran de madera dura (curupay — urunday o lapacho ) de 75 mm x 75 mm x 1,70 m (lon-
gitud minina) , libre de astillas , con agujeros de 12 mm de diametro con nicho para tuercas , y punta
biselada a cuatro caras iguales.

Deberan estar pintados con dos manos de esmalte sintético gris brillante.

1-4) Buloneria : se emplearan elementos que no causaran accion electrolitica entre los distintos elementos
que unen , ni reduciran la resistencia o duracion de las sefiales.
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2) Soporte: Elemento o estructura de madera, que debe encontrarse fuera de la calzada en lo posible tam-
bién de la banquina y cuya funcion es sostener las sefiales viales, debiendo estar afirmado de manera tal que
el viento o inclemencias climéticas no modifiquen la posicion de las mismas. Debe estar protegido adecua-
damente utilizando pinturas que aseguren la durabilidad del mismo.

Los postes , como se menciond arriba , serdn de madera dura (curupay — urunday o lapacho ) de 75 mm x
75 mm x 1,50 m (minino) , libre de astillas y tendrén agujeros de 12 mm de didmetro con nicho para tuercas

3) Colores: Los que se utilizaran para las placas son, blanco , negro , amarillo , rojo, azul , verde y naranja.
conforme a las especificaciones de cada grupo de sefiales. Para el caso particular de esta obra se utilizaran
blanco y rojo (veéase “Senales preventivas — De obstaculo rigido™).

4) Textos: Deberan ser breves y concisos. permitiendo al conductor observar y comprender la totalidad del
mensaje con un golpe de vista.

b) SIGNIFICADO

Transmiten dérdenes, advertencias sobre variantes o riesgos de la via o proporcionan informacion util al
usuario de la via publica segun la categoria a la que pertenezca la sefial como se describe en los articulos
siguientes.

¢) UBICACION

En general se colocan sobre un soporte al costado derecho de la via , (eventualmente al izquierdo), varian-
do la distancia al objeto, a la calzada y su altura , segun sea zona urbana o rural. Tendran una pequefia incli-
nacion, entre ocho y quince grados (8° a 15°) respecto a la perpendicular al eje de calzada (angulo externo).
También pueden ser aéreas, elevadas sobre la calzada mediante pdrticos, columnas o cables de acero.

d) OBSERVACIONES

Las sefiales prescriptivas o preventivas pueden llevar una leyenda aclaratoria de su significado en letras
negras sobre la misma placa o en otra rectangular colocada debajo de color blanco. En las informativas con
simbolos turisticos,de servicios, etc., el texto ird en letras blancas sobre fondo azul.

SENALES PREVENTIVAS (seglin nomenclatura de Ley Nacional de Transito)
13. Caracteristicas basicas (También denominadas de advertencia ).
a) Conformacion fisica: La placa es siempre rigida .

P.2 PANELES DE PREVENCION Surgen tres (3) variantes. (véase figura “Senales Preventivas — Adver-
tencias de Maximo Peligro”)

a) Conformacion fisica :

Para a) 1) y a) 2) rectangulo blanco con lineas inclinadas , rojas y blancas intercaladas de igual espesor.
Puede variar el largo.

Se utilizara chapa de hierro decapada de 2 mm de espesor de medidas 60 cm (alto) x 30 cm (ancho) ,
con vértices redondeados con un radio de 40 mm , y agujeros cuadrados de un didmetro algo mayor
al de los bulones de fijacion a utilizar.

OBRA : “ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL - COLONIA SAN ROQUE - DEPTO. FEDERACION -
PCIA. DE ENTRE RIOS ” Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Pag. 43




COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

1) De aproximacion al obstéaculo sefializado. La parte més larga es vertical y tiene una franja roja en angulo
de cuarenta y cinco grados (45°) y sentido NO-SE , por cada cien metros (100 m) faltantes al objeto.

2) De obstaculo rigido : franjeado blanco y rojo abarcando todo el rectangulo, con inclinacién hacia
las direcciones en que pasa el transito.

3) de curva (chevron): Se trata de un cuadrado de fondo blanco con franjas rojas , formando &ngulos rectos
a modo de cabeza de flecha. Se usa para delinear curvas , apuntando el vértice del angulo hacia el costado
para el cual continta el camino.

b) Significado: En el primer caso, advierte la aproximacion del objeto sefializado.

En el segundo la presencia de un objeto rigido fuera de la calzada y banquina (donde no
debe haberlos), que puede ocasionar dafio en una eventual salida de la via (vgr.:alcantarilla).

El tercero advierte y delimita una curva peligrosa.

c) Ubicacion: En el primer caso : desde la sefial cada cien metros (100 m) en el primer caso.

En el segundo : Sobre el objeto rigido. Esta sefial también se usa en el soporte de una sefial
de maximo peligro o de direccion obligatoria.

El tercer caso : se utiliza para delinear una curva peligrosa, hacia ambas manos.

d) Oservaciones: La variante 1 se usa con las sefiales de méximo peligro y la 2 puede ir en algunas regla-
mentarias.

15.3 Medicidn
La sefiales construidas de acuerdo a lo especificado anteriormente y aprobada por la Inspeccion de Obra, se

medirdn en (Ud) unidades.

15.4 Forma de pago

La cantidad de carteles , medidos en la forma especificada, se pagara al precio unitario de contrato estipula-
do para el item 7 “Sefialética vertical” .
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Sefales Preventivas
Advertencias de Maximo Peligro

( ae
% A
’ﬂ: 7| A

. Paneles de Prevencién Paneles de Prevencién | Paneles de Prevendién
Cme;fmvwno (aprox.) (obstéculo rigido) (curva)
P2

Cruz de San Andrés
P3
Paneles de Prevencién
(Curva)
Curva Cerrada Cruce de Peatones Atencién
P4 PS5 P8
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Articulo 16. Condiciones de sequridad en obra

16.1 Descripcion

El Contratista adoptara todas las medidas de seguridad necesaria para prevenir accidentes de trabajo en la
ejecucion de las obras, asi como debera garantizar la seguridad de terceros, frentistas, peatones y vehiculos
que circulen por la zona de obra.

16.2 Requisitos

El Contratista est4 obligada al conocimiento, respeto y cumplimiento de la LEY NACIONAL N° 19587 y
su Reglamentacion adecuada con las disposiciones de la LEY NACIONAL N° 24557 de riesgo del
trabajo y DECRETO NACIONAL N° 911/96, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en
el trabajo.

Ademas deberd cumplir con lo establecido en la Seccion L.XIX “Sefialamiento de obra en construccion”
del PETG.

16.3 Forma de pago

El cumplimiento de la legislacion y de la normativa especificada, sera dispuesto por el Contratista bajo su
exclusiva responsabilidad y cargo, no recibiendo por ello pago directo alguno.

OBRA : “ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL - COLONIA SAN ROQUE - DEPTO. FEDERACION -
PCIA. DE ENTRE RIOS ” Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Pag. 46




COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

Articulo 17. Proteccion del medio ambiente en obra

17.1 Descripcion

La presente especificacion tiene por finalidad fijar las normas de aplicacion de los mecanismos précticos de
gestion y control ambiental que el Contratista debera implementar durante la ejecucion de la obra y hasta su
recepcion definitiva.

17.2 Requisitos

El Contratista se obliga a respetar y hacer respetar las normas contenidas en el “Manual de Evaluacion y
Gestion Ambiental de Obras Viales” de la D.N.V., en vigencia, que contiene las normas a ser observadas en
la construccion de obras viales. La sola presentacion de la oferta serd interpretada como una declaracion de
conocimiento y acatamiento de las referidas normas.

Ademas deberd cumplir con lo establecido a continuacidn en la presente especificacion.

Criterios generales de aplicacion:

- Se buscara siempre minimizar los efectos negativos de la obra en construccién sobre el ambiente.

- El Contratista debera procurar producir el menor impacto ambiental negativo durante la construccion,
sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, asentamientos humanos y medio
ambiente en general.

- Los dafios a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, sera de responsabilidad del Con-
tratista, quien deberé resarcirlos a su costo.

- El Contratista debera divulgar la presente normativa a sus trabajadores, por medio de charlas, avisos,
informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los medios que considere ade-
cuados.

Normas generales de desempefio de personal:

- Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacidn y uso de armas de fuego en el area de traba-
jo excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

- Quedan prohibidas las actividades de caza en el area aledafia a la zona de construccion de la obra.-

- Se limitaré la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, etc. principalmente en areas
silvestres y estaran prohibidos en jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

- Si por algun motivo han de efectuarse quemas, éstas s6lo podran ser autorizadas por la Inspeccién de
Obra.

- Se evitara la captacion de aguas en fuentes susceptibles de agotarse o que presenten conflictos con los
usos por parte de la comunidad local.

- Por ningun motivo el Contratista podra efectuar tareas de limpiezas de sus vehiculos 0 maquinaria en
cursos de agua, ni arrojar alli sus desperdicios.

- Se prohibe cualquier accion que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterraneas
en el &rea de la obra.
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- Los trabajadores no podran posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo.
- Se prohibira a los trabajadores el consumo de bebidas alcohodlicas en los campamentos durante el hora-
rio de trabajo.

Normas para la empresa contratista:

En caso que el Contratista deba emplear mano de obra no calificada, deberd implementar un programa
de manejo de tipo informativo, preventivo y disuasivo que tendrd como fundamento los siguientes ele-
mentos :

a) Informacion al Municipio y Organizaciones no Gubernamentales locales, entre otros, a fin de in-
teriorizarlos de la politica de contratacion de mano de obra, nimero de trabajadores requeridos y
minimos requisitos laborales para su contratacion, tratando de divulgar entre la poblacion la ver-
dadera capacidad de generacion de empleo que tiene la obra.

b) En el proceso de contratacion se debera dar prioridad a la mano de obra local.

c) Durante la ejecucién de la obra el Contratista debera instruir a su personal en todo lo relativo a
la preservacién del medio ambiente.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetacion circun-

dante, el Contratista deberé:

a) Adoptar medidas necesarias para que los trabajadores no efectien actividades depredatorias y/o
enciendan fuegos no imprescindibles a la construccion.

d) Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se controle y
extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagacion.

e) En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se debera consultar las disposiciones vi-
gentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos responsables para
producir el minimo impacto negativo.

- Las alcantarillas y cajas recolectoras se colocaran simultaneamente con la nivelacion de la obra y la
construccién de terraplenes, para evitar la interrupcion de los drenajes nunca se postergard esto para
después de la construccidon de calles.

- Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de agua y
este no sea requerido posteriormente, deberd ser restaurado a sus condiciones originales por el Contra-
tista.

- El Contratista debera tomar las medidas necesarias que:

a) Materiales como cemento, limos, arcillas o concreto fresco no sean arrojados a lechos o cursos
de agua.

b) Los residuos de tala y desmalezados no deben llegar a las corrientes de agua. Estos deben ser
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. Salvo excepciones
justificadas por la Inspeccion de la obra, estos residuos no deberan ser quemados.

c) Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, bitimenes,
aguas servidas no tratadas, no deberan ser descargadas en o cerca de ningun cuerpo de agua, co-
mo rios, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. Ademas debe evitarse el
escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, tanques de combustible o
productos asfalticos a esos cursos, asi como de cualquier otro residuo proveniente de las opera-
ciones de la obra. Los mismos seran depositados en sitios autorizados por la Inspeccién de Obra.
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- Cuando durante la explanacion y explotacion de canteras (yacimientos) se encuentre material arqueolo-
gico se debera disponer la suspension inmediata de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran
afectar dichos materiales. Se dejard personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos se
procedera a dar aviso inmediato a las autoridades pertinentes, quienes evaluaran la situacion y determi-
narén sobre cuando y como continuar las obras en ese tramo.-

Instalacion de campamentos:

- Los campamentos deben quedar en lo posible alejados de las zonas méas densamente pobladas, con el fin
de evitar problemas sociales en los mismos; ademas se evitara ubicarlos en areas ambientales sensibles,
como zonas boscosas, etc.

- Enla construccién de los campamentos se evitard al maximo la realizacion de cortes de terreno, rellenos
y remocion de vegetacion y en lo posible, se preservaran arboles de gran tamafio o de valor genético,
paisajistico, cultural o historico.

- En lo posible se deberd iniciar procesos de revegetacion y reforestacion perimetral a fin de crear barre-
ras vivas que minimicen los Impactos relacionados con ruidos y emisiones de particulas.

- En ningln caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de
agua de nucleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica.

- Todos los campamentos contaran con pozos sépticos. Por ningln motivo se verteran aguas servidas en
los cuerpos de agua.-

- No se arrojaran desperdicios solidos de los campamentos a las corrientes. Estos se depositaran en un
pequefio relleno sanitario manual.-

- El pozo séptico y la fosa de residuos sélidos deberan cumplir con los requerimientos ambientales de
Impermeabilizacion y tuberia de infiltracion.

- Los campamentos contendran equipos de extincion de incendios y un responsable con material de pri-
meros auxilios y deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

- En lo posible los campamentos seran prefabricados. En caso de realizar montaje de campamentos de
madera de la region, se tratara de evitar la tala innecesaria de arboles de la zona.

- Unavez que cesen las tareas, los campamentos seran desmantelados, excepto en el caso en que pudieran
ser donados a las comunidades locales, para beneficio comin o para ser destinados a escuelas o centros
de salud.

- En caso de desmantelar los campamentos, los residuos resultantes deberan ser retirados y dispuestos
adecuadamente. Los materiales reciclables deberan ser utilizados o donados a la comunidad local.

- Las éareas utilizadas provisoriamente por el Contratista para sus instalaciones, deberan recuperarse a fin
de asemejarse, lo méas posible al estado previo de la obra. Sélo podran permanecer los elementos que
signifiquen una mejora o tengan un uso posterior claro y determinado, esta recuperacion debe contar
con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Combustible, maquinaria y equipo:

- Las siguientes medidas estan destinadas a prevenir el deterioro ambiental evitando conflictos por con-
taminacion de las aguas, suelos y atmosfera.
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- En atencion a que los depoésitos de combustibles son vulnerables a cualquier contingencia que pueda
ocasionar el derrame de los mismos, se deben construir diques o trampas de combustibles en la zona pe-
rimetral del deposito, con el fin de evitar la contaminacion de los suelos o las aguas.

- El equipo movil incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecéanico y de carburacion,
de tal manera que queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las emanaciones atmosfeé-
ricas. Asimismo el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de
ruidos. Igualmente, se prevendran los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los sue-
los o cursos de agua.

- Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el minimo deterioro posible a los suelos vegeta-
cion y cursos de agua en el sitio de las obras.

- Los cambios de aceite de las maquinarias deberan ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en
bidones o tambores, para ser retirados a sitios adecuados que destine la Municipalidad a tal fin. Por nin-
gun motivo estos aceites serdn vertidos a las corrientes de agua o al suelo, en el lugar.

Extraccion de materiales:

- Las zonas de extraccion de materiales seran seleccionadas previo un analisis de alternativas. Su explo-
tacion serd sometida a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra quien exigira la presentacion del
respectivo estudio del plan de explotacién y posterior recuperacion morfoldgica y revegetacion.

- El material superficial (suelo organico) removido de una zona de préstamo, debe ser acopiado para ser
utilizado en las restauraciones futuras.

Prestamos y yacimientos:

- Se debera fijar la localizacion de los yacimientos en general a no menos de 200 metros del eje del ca-
mino y fuera de la vista del mismo, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.

- Es conveniente que una vez finalizados los trabajos, la excavacién de los préstamos y yacimientos se
adecuen a la topografia circundante con taludes adecuados y bordes superiores redondeados de modo
que pueda arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para personas y animales.

- Para la ubicacion de préstamos y yacimientos, no se destruiran bosques o areas de vegetacion autécto-
na de importancia.

- De ser posible los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar
el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes naturales de terreno.

Depdsito de escombros y materiales granulares:

- Se deberéa seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que no se elevaran
por encima de la cota de terreno circundante.

- Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies razonable-
mente parejas.

- Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y acumulaciones de
gran tamario hasta dejar la zona limpia y despejada.
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Instalacidn de plantas de produccion de materiales:

- Enlainstalacion de plantas de produccion de materiales (hormigon, concreto asfaltico, seleccionadoras
de aridos, etc.) se debera asegurar una reducida emision de ruidos, humos, gases y residuos o particulas.

- Cuando estén préximas a areas urbanas las tareas de produccion y construccion deberén realizarse en
horario diurno. Los estdndares de emision y los horarios de funcionamiento seran convenidos con la
Inspeccidn de Obra de acuerdo al tipo de equipo y localizacion.

Plantas asfalticas:

- La elaboracion de mezclas asfélticas, cuya produccion implica la combinacion de agregados secos en
caliente mezclados con cemento asfaltico, puede originar un deterioro de la calidad del aire por la emi-
sion de particulas y humos.

- Para seleccionar el lugar de instalacion de la planta se deben tener en cuenta ciertas pautas, como escu-
rrimiento superficial del agua, direccion predominante del viento y proximidad de mano de obra.

- Es conveniente contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, conectadas a la planta por sis-
tema de transporte, con el fin de minimizar las paradas y puestas en marcha que originen problemas de
mala combustién y por consiguiente contaminacién al medio ambiente.

- Las plantas asféalticas deberan contar con colectoras de polvo con tecnologia adecuada para no contami-
nar la atmésfera 'y predios vecinos. La Inspeccion de Obra controlara que los mismos funcionen co-
rrectamente.

Manejo vy transporte de materiales:

- Los materiales tales como combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, desechos y
basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las medidas necesarias para evitar derrame, pér-
dida y/o dafios por lluvia y/o anegamientos, robos, incendios, u otras causas.

- Durante la construccidn de la obra, se debera asegurar que no se produzcan pérdidas del material trans-
portado por los vehiculos durante el paso por calles o caminos publicos, para ello estos deberan ser sufi-
cientemente estancos.

- Los circuitos deberdn estar convenientemente delimitados para evitar dafios a caminos publicos,
vehiculos y/o peatones, minimizando a la vez la emision de polvo, la compactacion y pérdida de la ve-
getacion.

- Siademas de cumplir con todas las medidas anteriores hubiere escape, pérdida o derrame de algin ma-
terial o elemento de los vehiculos en espacios publicos, éste deberé ser recogido inmediatamente por el
transportador.

Mecanismos de fiscalizacién y control:

- Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de la presente especificacion, debe-
ran ser comunicadas por el Inspector de la Obra, al Contratista, mediante orden de servicio.

- El Contratista debera respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las reglamentaciones
y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales que correspondan, y que estén referidas a as-
pectos ambientales que sean afectados por la obra vial.
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- Todos los trabajos o gastos que impliquen el cumplimiento de la presente especificacion no recibiran
pago alguno y su costo estara incluido en los diversos item que incluye la obra.

- Todas las érdenes de servicios generadas por efectos del no cumplimiento de la presente especificacion,
por parte de la Contratista, deberan ser comunicadas por el Inspector de la Obra , a fin de analizar el al-
cance de las mismas.

17.3 Forma de pago

El cumplimiento de la legislacion y de la normativa especificada, serd dispuesto por el Contratista bajo su
exclusiva responsabilidad y cargo, no recibiendo por ello pago directo alguno.
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Articulo 18. Baranda metalica cincada de defensa

18.1 Descripcion

Este item consiste en la provision y colocacién de baranda cincada previstas en el proyecto, constituidas
con postes metalicos cincados y defensas metalicas flexibles cincadas con alas terminales.

La baranda para terraplén de acceso estd contemplada en el proyecto para aquellos terraplenes cuya altura
supere los dos (2) metros.

Como parte de este item también se considera la provision y colocacion de los correspondientes insertos
metalicos , a ser instalados en la estructura de hormigon armado , y que tienen por finalidad la posterior
fijacion de los postes sobre ellos .- correspondiendo los requisitos a satisfacer para estos elementos a lo con-
templado en el punto 19.2 del presente PETP.

Materiales

a) POSTES: Seran metalicos de acero ST-37 cincados en chapa plegada.

b) GUARDA RAIL TERRAPLENES : DEFENSA METALICA FLEXIBLE CON ALAS TERMINALES:
Responde estrictamente a las disposiciones establecidas en la especificacion “BARANDA METALICA
CINCADA PARA DEFENSA DE TERRAPLENES” (PETMU de la D.N.V.-PLANO Z - 4044)

c) DEFENSAS SOBRE PUENTE : DEFENSA METALICA FLEXIBLE CON ALAS TERMINALES:
Responde estrictamente a las disposiciones establecidas en la especificacion

“BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA DE TERRAPLENES — con POSTES TIPO A — Yy
con POSTES TIPO B” (PETMU de la D.N.V.-PLANO Z - 4044)

Método constructivo

Los postes se distribuiran y se colocaran de acuerdo con lo expresado en el Gltimo parrafo del punto 1.
Para la colocacién definitiva de la baranda en la obra, el Contratista utilizara el método que considere méas
conveniente, el que deberé previamente ser aprobado por la inspeccion.

18.2 Medicion — barandas metalicas

Este item, se medira en (ml) metros lineales de baranda colocada y aprobada por la inspeccion.

18.3 Forma de pago — barandas metalicas

Este item medido en la forma especifica , se pagara al precio del item 6 “Defensa metalica flexible tipo
guard-rails” , sub-item 6.1 “Para terraplenes de acceso” , y sub-item 6.2 “Para superestructura”, siendo el
precio establecido , compensacion total por la provisién y colocacion de todos los materiales , mano de
obra, equipos para su colocacion, herramientas y toda otra operacion indispensable para dejar terminando
este trabajo de acuerdo a lo especificado.

18.4 Medicion — insertos metalicos

Este item, se medira en (Ud) de insertos colocados y aprobada por la inspeccion
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18.5 Forma de pago — insertos metalicos

Este item medido en la forma especifica , se pagara al precio del item 6 “Defensa metalica flexible tipo
guard-rails” , sub-item 6.3 “Provis y coloc insertos p/postes defsa metal flexible , en hormigon” siendo el
precio establecido , compensacion total por la provision y colocacion de todos los materiales , mano de
obra, equipos para su colocacion, herramientas y toda otra operacién indispensable para dejar terminando
este trabajo de acuerdo a lo especificado.
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Articulo 19. Baranda peatonal

19.1 Descripcion

Los trabajos descriptos en esta especificacion tienen por finalidad fijar las normas de aplicacion para la
construccién de la baranda peatonal con perfiles de acero laminados de acuerdo a las dimensiones que figu-
ran en los planos respectivos del proyecto.

19.2 Requisitos

El acero de los perfiles laminados a utilizar serd acero comun, que debera cumplir con las normas IRAM,
de acuerdo al tipo de acero denominado A-37, que debera tener las siguientes caracteristicas:

- Limite de fluencia: 2.300 Kgr/cmz,

- Alargamiento a la rotura: 20 %.

- Limite de rotura a la traccion:  3.700 Kgr/cmz2.

- Moddulo de elasticidad: 2.100.000 Kgr/cm2,

En todos los casos los perfiles laminados a utilizar seran perfectamente homogéneos, deberén estar en per-
fecto estado de conservacion, no se admitiran piezas que hayan sido previamente enderezadas o que presen-
ten defectos de cualquier tipo.

Las uniones serdn de tipo “soldadas”, debiendo ejecutarse los cortes, preparados de la superficie a unir y
soldaduras con sumo cuidado y esmero y con métodos que no alteren las piezas a unir. Se dispondran de
métodos adecuados para sujetar las piezas a soldar en su posicion correcta. La escoria serd sacada después
de cada pasada, o cuando se hubiera tenido que interrumpir un cordon de soldadura, con un ligero martilleo
o con un cepillo de alambre. Las soldaduras verticales se haran en sentido ascendente, con objeto de tener
buena penetracion del material de aportacion del angulo.

El control de las soldaduras sera liso e indicard buena fusion y penetracion del material de las piezas. Los
cordones que muestren porosidad o aquellos en que el material de aportacién no muestre fusién adecuada
con el material adyacente, seran rechazados. En la ejecucion de las soldaduras con material de aporte, s6lo
se permitira el empleo de electrodos o varillas con revestimiento. EI material aportado sera de calidad simi-
lar o superior al del acero de los perfiles.

El montaje de las piezas de acero laminado se hara de acuerdo a las lineas y niveles establecidos en los pla-
nos.

Las superficies de las estructuras metélicas, incluidas en esta especificacion, que queden expuesta a la in-
temperie seran pintadas primeramente con una base antidxida y finalmente con 2 (dos) manos esmalte sinté-
tico mate de color anaranjado u otro aprobado por la Inspeccion de Obra.

19.3 Medicidn
La baranda metalica construida de acuerdo a lo especificado anteriormente y aprobada por la Inspeccién de

Obra, se mediran en (ml) metros lineales.
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19.4 Forma de pago

El pago de este item no se corresponde con ninguno perteneciente a la obra de referencia.
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