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CAPITULO I: MATERIALES.
ARTICULO 1°: CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL

Todo el cemento portland que se emplee en la construccion de las obras sera “Cemento Portland
Artificial Normal segin Normas IRAM N°1503 y responderd estrictamente a las condiciones
estipuladas en el Pliego de Condiciones para la provisién y recibo de cemento Portland a obras
nacionales, aprobado por Decreto del PODER EJECUTIVO el 27 de abril de 1931.

En cualquier momento la Inspeccion podra ordenar al Contratista que entregue las cantidades de
cemento necesarias para verificar las pruebas de vigilancia en el Laboratorio.

Las muestras serdn extraidas en la forma y tiempo que indiquen la Inspeccion.

Si el resultado de los ensayos no fuere satisfactorio, la Inspeccion resaltara la partida del cemento
correspondiente y serén por cuenta del Contratista los gastos de transporte de las muestras, asi como
los correspondientes a los ensayos verificados. Cuando se trate de cementos que hubiesen sido
aprobados en forma definitiva el Contratista no abonara los gastos de ensayos de laboratorio
mencionados precedentemente siempre que éstos tuvieran resultados satisfactorios, pero el costo de
la muestra y su transporte sera por cuenta del mismo.

El Contratista debera conservar el cemento bajo cubierta bien protegido de la humedad e intemperie.
No se permitird el empleo de cementos que hubieren sufrido deterioros o que no conservaran las
condiciones que tenian al tiempo de su recepcion.

Si a solicitud del Contratista la Inspeccion autoriza el empleo de cementos de alta resistencia inicial,
Su provision se ajustara al Pliego de Condiciones arriba mencionado.

Observacion:

El cemento a utilizar, debera ser de origen nacional y, en caso contrario, debera contar con la previa
autorizacion de la Inspeccién de Obra para su uso.

ARTICULO 2° OTROS CEMENTOS

Cuando, por razones especiales que en cada caso debera justificar, el Contratista estimara necesario
recurrir al empleo de cementos especiales deberd solicitar a la Inspeccidén la autorizacion
correspondiente.

Previamente a la utilizacion de tales elementos, el Contratista entregard las muestras para su
aprobacion, siendo por su cuenta todos los gastos que a ese fin se originen. Ademas debera
documentar debidamente el tiempo de estacionamiento de ese material, pues deberd ser de muy
reciente fabricacion.

ARTICULO 3° AGREGADO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

La denominacion de “Agregado fino para Morteros y la Hormigones” comprende las arenas naturales
y artificiales.

Las “Arenas naturales” son el conjunto de particulas provenientes de la disgregacion de rocas por
accion de agentes ya sea de origen pluvial, marino o aluvional.

Las “Arenas Artificiales” son las originadas por la trituracién de rocas de canto rodado o gravas,
mediante maquinas especiales.

En la preparacién de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen
silicico. S6lo se emplearan las Arenas Artificiales cuando el material de que provengan llene las
condiciones estipuladas para “Agregado grueso para hormigones” en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad y resistencia a la compresion y su utilizacion haya sido previamente autorizada por la
Inspeccion.

La granulometria del agregado fino en el momento de utilizarse debera ser tal que sometido éste al
ensayo de tamizado, de acuerdo al método A.A.S.H.O.T. 27-38, su curva representativa esté
comprendida entre las curvas limites siguientes:

DESIGNACION TOTAL QUE PASA:
DEL TAMIZ % EN PESO

3/8" -100
N° 4 90-100
N° 8 65-95
N° 16 45-85
N° 30 20-60
N° 50 10-25

N° 100 0-5
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La graduacién del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variacion que
exceda fuera de los limites extremos fijados en el precedente cuadro.

La Inspeccién antes de iniciar la ejecucion de las estructuras fijara el médulo de fineza del agregado
fino de acuerdo con las caracteristicas de las estructuras. Durante la preparacion de los morteros u
hormigones se admitira todo agregado fino que reuniendo las condiciones de granulometria tengan
un médulo de fineza que oscile hasta 0,20 m, en mas o0 menos, respecto al médulo de fineza fijado
por la Inspeccion.

Todo agregado fino que no llene las condiciones estipuladas en el parrafo anterior, podra ser
utilizado, ya sea corrigiendo su granulometria o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con
las directivas que en cada caso fije la Inspeccion.

El mddulo de fineza se determinard sumando los porcentajes en pesos retenidos por los tamices de
3", 127, 3/4", N° 4, N°8, N°16, N°30 y N° 100 y dividiendo dicha suma por 100. Los tamices citados
reunirén las condiciones establecidas en el método A.A.S.H.O.T. 2738.

Sin expresa autorizacion de la Inspeccion no se permitira el mezclado ni el acopio de agregados finos
provenientes de yacimientos de distintas naturaleza ni tampoco su uso en las estructuras.

El agregado fino estard compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin peliculas
adheridas alguna y estardn exentos de cantidades de polvo, terrones, particulas blandas o
laminables, arcillas, sales y toda otra substancia reconocida como perjudicial.

No se admitir4 agregado fino que tenga mas de 3% de las materias extrafias indicadas en el parrafo
anterior consideradas en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el Contratista estara obligado a
hacerlo a su cargo sin derecho a reclamacion alguna de su parte.

El agregado fino sometido al ensayo colorimétrico, segin el método A.A.S.H.O.T. 21-27, no dara un
color més oscuro que el Standard. El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una
solucion de Sulfato de Sodio por el método A.A.S.H.O.T. 104-38 después de los cinco (5) ciclos del
ensayo no sufrird una pérdida de peso superior al 10 %.

Si realizados los ensayos estipulados precedentemente en este Articulo, surgieren dudas sobre el
comportamiento en obra del agregado fino propuesto, la Inspeccion podra ordenar la preparaciéon de
probetas para el ensayo de resistencia de mortero segin el método A.A.S.H.O.T. 71/38.

Cuando se designen arenas con las designaciones corrientes “Gruesas”, “Medianas” o “Finas”, se
entendera que su respectiva curva granulométrica estara comprendida dentro de los siguientes limites
porcentuales, en peso, de material que debe pasar a través de los tamices.

CLASIFICACION Porcentajes en pesos que deben pasar por tamices de:
ARENA
Tamiz Chapa perforada Malla metalica con
0,5 mm de lado
g5 mm @25 mm @ 1mm

Gruesa 90 a 98 60 a 95 35a75 20 a 50 %
Mediana 98 a 100 95a 100 75a98 50 a 80 %

Fina 100 98 a 100 80 a 100 %

A solicitud del Contratista, la Inspeccién podra realizar el empleo de arenas que no satisfagan alguna
de las precedentes condiciones siempre que se corrija a satisfaccion las proporciones de agregados
inherentes, o de éstos y del cemento, fijado para las mezclas, de modo que éstas resulten
suficientemente compactadas y ampliamente adecuadas a su destino.

A tal efecto queda establecido que el mayor costo que pueda resultar al modificar las proporciones de
las mezclas sera por cuenta exclusiva del Contratista. Los ensayos y andlisis se efectuaran en
laboratorio mientras que las pruebas de tamizado y de impureza organica se efectuaran en obra
debiendo disponer los elementos necesarios el Contratista.

ARTICULO 4° AGREGADO GRUESO PARA HORMIGON

El agregado grueso estara constituido por rocas trituradas o gravas naturales enteras o trituradas, en
ambos casos de naturaleza granitica, arenisca o cuarciticas, que responda a las condiciones
establecidas en esta especificacion.

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse debera ser tal que, sometido al
ensayo de tamizado de acuerdo con el método de A.A.S.H.O.T. 27-38, su curva representativa estara
comprendida entre las curvas limites siguientes:
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Designacion del tamiz Total gue pasa % en peso
Hormigén I, 1y IV Otros hormigones
21/2" 100
11/4" 100 75-90
1" 80-95 65-85
1/2" 40-65 35-60
N° 4 0-3 0

La granulacion del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrira variaciones
que oscilen fuera de los limites extremos fijados precedentemente.

La Inspeccion, antes de iniciar la ejecucion de las estructuras, fijara el médulo de fineza del agregado
grueso de acuerdo con las caracteristicas de las estructuras. Durante la preparacion de los
hormigones se admitirdn todo agregado que reuniendo las condiciones de granulometria tenga un
mdbdulo de fineza que oscile hasta 0,30, en mas o en menos, respecto al médulo de fineza fijado por
la Inspeccioén.

Todo agregado grueso que no llenase las condiciones estipuladas en el parrafo anterior podra ser
utilizado, ya sea corrigiendo su granulometria o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con
las directivas que en cada caso fije la Inspeccion.

El moédulo de fineza se determinara sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices 3" y
dividiendo dicha suma por 100. Los tamices citados reuniran las condiciones establecidas en el
método A.A.S.H.O.T. 27-38.

No se permitira la mezcla, durante el acopio, de los diversos tipos de agregados gruesos del primer
parrafo del presente Articulo, ni tampoco el uso de pastones alterados en una misma estructura de
agregado de distinta naturaleza u origen.

El agregado grueso estard compuesto de granos limpios, puros, resistentes, durables, sin pelicula
adherida alguna y estara exento de cantidades de polvo, terrones, particulas blandas laminares,
arcilla, alcalis, sales y otras substancias reconocidas como perjudiciales.

No se admitird agregado grueso que tenga mas de 5% de peso de las materias extrafias indicadas en
el parrafo anterior consideradas en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requieren el lavado del agregado, el Contratista estara obligado a
hacerlo a su cargo, sin derecho a reclamacién alguna de su parte.

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una soluciéon de Sulfato de Sodio por el
método A.A.S.H.O.T. 104-38, después de los cinco (5) ciclos del ensayo, no sufrird una pérdida
superior al 13%.

Cuando el agregado grueso de rocas trituradas, éstas tendran una tenacidad medida en la maquina
PEGE mayor de 6 cm.

La carga de rotura a la compresién de la roca que de origen a la piedra partida sera como minimo de
600 Kg/cm?. El ensayo se llevara a cabo sobre probetas cilindricas Standard de 2,5 cm de diametro.
Las pruebas de tamizado se efectuaran en obra, para las cuales el Contratista dispondra de los
elementos necesarios. Los demas se efectuaran en el laboratorio.

ARTICULO 5° BARRAS DE ACERO PARA EL HORMIGON ARMADO

Las barras de acero a utilizar en las estructuras de Hormigén armado deben estar en un todo de
acuerdo con lo especificado en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén
(P.R.A.E.H.) 22 Edicion, en los Arts. 11.B.9), 11.B.10), Ill.E, y la totalidad de los Incisos de cada uno de
los Articulos.

ARTICULO 6° CAL GRASA EN TERRONES

Provendra de la coccidn de calcareo de gran pureza. Debera contener 90% de 6xido de calcio y ser
de reciente fabricacién. Una vez apagada deberd formar una masa pastosa y completamente
uniforme.

Los terrones se apagaran en bateas impermeables en forma paulatina, luego se hara pasar a través
de una malla fina de alambre y se la depositara en una fosa abierta en el terreno, revestida de
ladrillos, donde se dejara estacionar diez (10) dias como minimo antes de usarla, cuidando que no se
frague.

ARTICULO 7° CAL GRASA EN POLVO
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Se obtendréa por extincion en fabrica, de cal grasa en terrones especificada en el Articulo 6° y debera
contener el 90% de 6xido de calcio.

El Contratista debera justificar que la cal que utilice es de reciente extincion, sin cuyo requisito no se
permitira su empleo.

La cal debera proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la
intemperie.

ARTICULO 8° CAL HIDRAULICA EN POLVO

Provendra de la coccidon de calcareos que contengan silicatos de alimina y magnesia y cuya extincion
haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica.

Ensayada en un mortero normal de proporcién: Una (I) parte de cal hidraulica y Tres (3) partes de
arena normal en peso, deberd dar a los Veintiocho (28) dias una resistencia a la compresion de
treinta Kg/cmz.

La cal debera proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la
intemperie.

ARTICULO 9° LADRILLOS COMUNES

Seran bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras y aristas bien definidas: golpeados entre si deberan
dar un sonido metalico.

Se emplearan ladrillos de las dimensiones comunes en plaza, o sea de 5 x 12,5 x 27 cm
aproximadamente, pero no se permitira el empleo de ladrillos de menos de 26,5 cm de longitud.

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios de ladrillos unidos con mortero K,
deberan presentar una resistencia minima al aplastamiento de 80 Kg/cmz2.

ARTICULO 10° LADRILLOS PRENSADOS

Seran de estructuras compactas, aristas vivas y caras planas sin rajaduras o rebabas. Estaran
uniformemente bien cocidos, pero sin vitrificaciones y no deberdn presentar nucleos calizos. Sus
dimensiones deberan ser aproximadamente de 5,5 x 11 x 11 x 23 cm.

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios ladrillos unidos con mortero K, deberan
presentar una resistencia minima al aplastamiento de 100 Kg/cm2.

ARTICULO 11° CASCOTE DE LADRILLOS

Provendran de la molienda de ladrillos, bien cocidos o de mamposteria asentada con mezcla de cal o
cemento, deberan ser limpios, libre de tierra, yeso o polvo. El tamafio de los trozos oscilara entre 1,5
y 5cm.

ARTICULO 12° POLVO DE LADRILLOS

Se obtendra por trituracion de ladrillos, bien cocidos o de cascotes de los especificados en el Articulo
11°. No deberd contener yeso ni tierra y, en minimas proporciones, podra contener mortero de cal
proveniente de demoliciébn de mamposteria.

ARTICULO 13° MASTIC ASFALTICO

La preparacion de Mastic Asfaltico para la ejecucion de capas aisladoras y juntas de cafierias se hara
en base a los productos de destilacion del petrdleo que mejor se adapte en cada caso y que a tal
efecto expende Yacimientos Petroliferos Fiscales. Este producto se adicionara con arena silicea fina,
cemento u otro agregado inerte finamente pulverizado, aprobado por la Inspeccion.

Para las capas aisladoras se preparara el mastic por mezcla de una parte de producto asfaltico y tres
partes de agregado pulverulento, medidas en volumen y su temperatura de aplicacién sera de 160 °C
aproximadamente.

El mastic Asfaltico para juntas aisladoras o juntas de cafierias sera elaborado con productos Y.P.F.
Antes de utilizar ese material, el Contratista debera presentar muestras a los efectos de su
aprobacion por la Inspeccion.

El mastic asfaltico que emplee el Contratista en ese caso, deberd ajustarse estrictamente a las
muestras aprobadas.

ARTICULO 14° FILASTICA DE CANAMO

Sera de céafiamo puro, trenzado, de hebras retorcidas, largas y flexibles y sin agregados de fibras
extrafas.

La filastica alquitranada debera contener un 10 % de humedad, un 40% de alquitran y un 50 % de
fibra de cafiamo, aproximadamente.

ARTICULO 15° MOSAICOS GRANITICOS
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Los mosaicos graniticos estaran constituidos por tres capas de mortero diferentes, superpuestas y
prensadas, de preferencia con prensa hidraulica.

La capa superior aparente o pastina, estard constituida por granulados de marmoles de tamafio a
convenir, empleando los cementos necesarios piezas similares en tonalidad, aspecto y resistencia a
las muestras que la Inspeccién apruebe encada caso. El espesor de la pastina no debera ser menor 5
mm y el espesor total del mosaico de 20 mm. No se permitira el empleo de mosaicos que no tengan
un estacionamiento minimo de veinte (20) dias.

ARTICULO 16° MOSAICOS CALCAREOS

Los mosaicos calcareos o de cemento comprimido estaran constituidos por tres (3) capas de mortero
diferentes, superpuestas y prensadas, de preferencia con prensa hidraulica.

La capa de mortero aparente o pastina estara constituida por cemento y arena coloreado con polvo
de méarmol y ocres, a fin de conseguir piezas similares en tonalidad y resistencia a las muestras que
la Inspeccién apruebe en cada caso. El espesor minimo de la capa aparente sera de 3 mm y el
espesor total del mosaico de 20 mm.

No se permitird la colocacién de mosaicos que no tengan 20 (veinte) dias de estacionamiento como
minimo.

ARTICULO 17° AZULEJOS

Los azulejos seran de 0,15 x 0,15 m, de color uniforme, bien planos y de espesor constante, de
fabricacidn nacional. Su esmalte vitreo sera de primera calidad resistente a la acciéon del agua fria o
hirviendo, acidos 6 alcalis y no debera acusar rajadura ni cuarteamiento.

Sus bordes bien rectos, se rechazaran las piezas que presenten alguna cachadura en los bordes. Las
piezas para terminacion superior y para angulos salientes seran también de 0,15 x 0,15 m y tendran
un canto redondeado.

ARTICULO 18° TEJAS

Las tejas seran del tipo colonial, procedentes de fabrica de reconocida competencia a juicio de la
Inspeccion; de dimensiones, coloracién y tonalidad uniforme, de primera calidad y de un solo tipo, su
dimension sera aproximadamente de 0,20 x 0,13 m de ancho y de 0,42 m de largo.

ARTICULO 19° PINTURAS PREPARADAS
Seran de marca reconocida y calidad aceptada por la Inspeccion, elaboradas bajo normas IRAM.

ARTICULO 20° INGREDIENTES PARA PINTURAS
a) Tiza: La tiza sera de terrones, bien limpia y fresca. Se preparara conforme se necesita.

b) Cola: la cola a usarse en los trabajos generales, sera del tipo denominado de conejo. Se debera
preparar en bafio maria.

c) Pintura: Deberan ser preparadas con pigmentos finamente molidos al estado impalpable, diluido
con aceite y barnices resistentes, en proporciones perfectamente equilibradas.

d) Aluminio de pasta: Deberd ser un material que no se deteriore, debiendo ser refractario a la
temperatura de 90°C.

e) Aceite de linaza: El aceite de linaza crudo o cocido sera de la mejor calidad, de una marca
aprobada por la Inspeccion.

f) Aguarrds: El Aguarrds sera de origen vegetal debiendo ser provisto en obra, en los envases
originales intactos. Sera de marca aprobada por la Inspeccion.

g) Barniz: El barniz sera de primera calidad, de marca aprobada por la Inspeccion, de acuerdo al lugar
de su empleo se usara el tipo, para exteriores o interiores, elaborado bajo horma IRAM.

ARTICULO 21° MASILLA

La masilla sera homogénea fabricada con tiza y aceite de linaza aprobada.
No se permitird el uso de masilla vieja ablandada por exceso aceite.

ARTICULO 22° AGUA DE CONSTRUCCION
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El agua necesaria para la construccion de las obras, en las zonas en que éstas sean suministradas
por los Entes Prestatarios, serd tomada de la Red de distribucién mediante conexiones, distancias no
menos de 100 m una de la otra.

Cuando los Entes Prestatarios no efectuaran la provisién de agua seran por cuenta del Contratista los
gastos que originen la clarificacién o cualquier otro tratamiento necesario para hacer que el agua sea
utilizable, a juicio de la Inspeccion.

En todos los casos el costo del agua de construccion sera por cuenta del Contratista.

Cuando la Inspeccion estime necesario podra disponer el andlisis del agua a utilizar.

A tal fin, el Contratista con intervencién de la misma, extraera, envasara y remitird por exclusiva
cuenta al Laboratorio que indique la Inspeccion, por lo menos dos muestras de un litro en recipientes
de vidrios debidamente limpios e identificados.

El agua destinada a la preparacion de morteros y hormigones respondera a las siguientes
caracteristicas:

a) Su pH, indice de acidos determinado por el método A.A.S.H.O.T. 25-35, debera estar comprendido
entre 55y 8.

b) El residuo sélido a 100°-110°C, determinado por el método antes citado, no serd mayor de 5 gr. por
litro.

c) Estard exenta de materias nocivas para el cemento, como ser azlcares, sustancias humicas y
cualquier otra reconocida como tal.

d) La cantidad de Sulfato que contengan, expresadas en anhidrido sulftrico, sera como maximo un
gramo por litro.

Si realizados los analisis practicados, los resultados ofrecieran alguna duda sobre el futuro
comportamiento de los morteros u hormigones preparados con agua ensayada, la Inspeccién a su
exclusivo juicio podra disponer en Ultima instancia la realizacién de ensayos a la compresion y
traccion con serie de probetas de 7 y 28 dias de edad, de morteros 1:3 preparado con el agua
observada y arena normal. Los resultados obtenidos con tales probetas no serdn menores del 90%
de los valores determinados con un mortero idéntico al anterior, pero preparado con el agua comun
del Servicio de Provision de Agua Potable.

CAPITULO Il: CANERIAS, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS,
ACCESORIOS Y MATERIALES VARIOS.

ARTICULO 23° CANERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y JUNTAS DE GOMA

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cafierias, piezas especiales de hierro fundido,
acero, material vitreo, hormigon de cemento simple, armado o pretensado, asbesto cemento,
policloruro de vinilo (PVC) o poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), su fabricacion y
recepcioén se ajustara a las especificaciones en fabricacion y dimensiones segin normas IRAM.

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, si la cafieria debe conducir liquidos
cloacales, se tendra en cuenta la “Norma para aros de goma sintética para juntas en cafierias de
desagues cloacales y pluviales” de la Norma IRAM 113.047.

ARTICULO 24° MARCOS, TAPAS Y OTRAS PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO

FUNDIDO

Las dimensiones y pesos de las piezas seran las que en cada caso en los planos tipos y en las
correspondientes Especificaciones de aprobacién y recepcion.

Ademas el material sera fundicién gris de la mejor calidad homogénea, no quebradiza, libre de
desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladuras y/u otros defectos de cualquier
naturaleza que sea y presentara en su textura un grano gris compacto y regular. Debera ser a la vez
dulce y tenaz, facil de trabajar al buril y a la lima y deformable al martillo. Para comprobar su calidad
se sometera la fundicion a los siguientes ensayos:

Traccion: Se colocaran barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una seccién circular
de 0,025 m de diametro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colocado de la
fundicién o perforado en frio.

Estas barras deberan soportar sin romperse un esfuerzo de traccion de 14 Kg/mm?2 de seccion y
aplicados en forma progresiva.

Flexidn: Se colocardn casi horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 1,00 m
de largo y una seccion rectangular de 0,025 m x 0,050 m. Estas barras apoyadas de planos sobre dos
aristas distantes unas de otras 0,61 m, deberan resistir sin romperse una carga total de 920 Kg
aplicado en forma progresiva en su punto medio.

La flecha inmediatamente antes de la rotura no serd menor de 7,5 mm.
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Dureza: Se haran ensayos de durezas sobre las probetas extraidas, las que deberan acusar una
dureza Brinell maxima de 210 Kg/mma2,

Los valores fijados deberan ser satisfechos con el promedio de las Probetas ensayadas,
correspondientes a cada colado, pero cada probeta debera satisfacer las exigencias establecidas,
disminuidas e incrementadas en un 10% segun corresponda.

El Contratista con la debida anticipacién hara las gestiones pertinentes ante el Ente responsable a fin
de que se designe al Inspector que debera estar presente en la fabrica en todas las coladas de las
piezas y que indicara la cantidad de barras de ensayos que se prepararan, las que seran superiores a
tres (3) por colada.

ARTICULO 25° VALVULAS Y ACCESORIOS
Para su provision, se regira de acuerdo a las normativas que, a tal fin estipulara la ex O.S.N., y sus
dimensiones se ajustaran a las planillas de ese ex Organismo.

ARTICULO 26° GRAPAS DE HIERRO FORJADO PARA ESCALONES

Se construiran con barras de hierro de 22 mm de diametro, dobladas en forma que presente un ancho
total de 20 cm y sobrepasen 20 mm con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros seran bifurcadas y tendran 40 cm de longitud total.

Las grapas se protegeran mediante la aplicaciéon de una mano de convertidor de 6xido y dos manos
de pintura anticorrosiva.

CAPITULO Ill: LEVANTAMIENTO Y REFACCION DE AFIRMADOS,
PAVIMENTOS Y VEREDAS.

ARTICULO 27° DEPOSITO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS

DE LOS AFIRMADOS, PAVIMENTOS Y VEREDAS

A pedido del Contratista la Municipalidad autorizara a remover los afirmados y depositar en la via
publica los materiales extraidos.

El material proveniente del levantamiento de afirmados y pavimentos se aplicara en forma de muros
perimetrales, de manera de poder depositar en el recinto que se forme el material extraido de los
contrapisos.

Estos depdsitos se haran en general en la via publica cuidando de no producir entorpecimientos al
transito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales.

Si se hicieran en la vereda interponer una capa de arena o tablones de madera para evitar deterioros
en aquéllas, pero si por cualquier causa se produjeran desperfectos, debera repararlos el Contratista
por su cuenta.

Los mosaicos, baldosas, etc., extraidos de las veredas se aplicaran en las mismas, en forma de
permitir el paso de los peatones.

Si por cualquier causa no fuera posible depositar en la via publica los materiales extraidos de los
afirmados, pavimentos y veredas, sera por cuenta del Contratista la locacion de terrenos locales para
depositarlos, sean éstos de propiedad particular o fiscal.

El transporte y manipuleo de materiales provenientes de la remocién de afirmados, pavimentos y
veredas, y de los sobrantes de su refaccion, seran por cuenta del Contratista y regiran a este respecto
las mismas especificaciones que para el transporte del material sobrante de las excavaciones.

ARTICULO 28° REFACCION DE AFIRMADOS Y PAVIMENTOS

La refaccion de afirmados y pavimentos que no tengan contrato de conservacion de entidades ajenas
a la Municipalidad la efectuara el Contratista, salvo otra indicacién del pliego de Especificaciones.

La refaccion de afirmados y pavimentos se hard de acuerdo con las disposiciones nacionales,
provinciales y municipales vigentes, segin se trate; o bien, cuando aquéllas no existieran,
reconstruyendo el afirmado en la forma primitiva. Si no existiera otra especificacion, los contrapisos se
haran del espesor del primitivo con hormigén mezcla “D”, uniendo el nuevo hormigén con el existente
por medio de una lechada de cemento puro.

Cuando se trate de afirmados y pavimentos en los que puede utilizarse para reconstruir los materiales
provenientes de su demolicidn, tales como restos de asfalto, tosca triturada, grava, cascotes de
hormigén, arena, etc., el Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros
o cualquier otra causa de inutilizacién, pues sera por su cuenta la reposicion de los materiales que
faltaran, si la refaccion estuviera a cargo, o pagara a su presentacion, las facturas que por reposicion
de esos materiales, sean presentadas por la Municipalidad, empresas o entidades que tengan a su
cargo la conservacion de los afirmados y pavimentos.
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Cuando la superficie del suelo en la que hubieran practicado excavaciones estuvieran desprovistas
de afirmados y pavimentos, sera por cuenta del Contratista el apisonado y abovedamiento hasta dejar
el terreno en la forma primitiva.

La refaccién de afirmados y pavimentos deberd quedar terminada satisfactoriamente seis (6) dias
después de concluido el relleno de excavacion respectiva, a contar desde la fecha en que la
Inspeccion haya ordenado su reconstruccion. Por cada dia de retraso que exceda este plazo y en
cada caso comprobado, el Contratista se hara pasible a la multa de hasta cinco (5) veces el jornal
diario para el oficial obrero del gremio de la construccion vigente en el momento de la infraccion.
Cualquier hundimiento en los afirmados y pavimentos reconstruidos, sea que provenga de mala
ejecucion o del relleno de las excavaciones, debera ser reparado por el Contratista por su cuenta,
dentro de los quince (15) dias de notificado y en caso de no hacerlo asi, la Direccién ejecutara los
trabajos de reparacion y su importe se descontara de los Certificados, del depdsito de garantia o del
fondo de reparo.

ARTICULO 29° REFACCION DE VEREDAS
La refaccion de veredas estara a cargo del Contratista, si no se especifica expresamente en otra
forma en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la obra de cloaca de la Etapa | de
la Obra de Defensa Sur contra inundaciones de la ciudad de Concordia.
En la reconstrucciéon se empleara el mismo tipo de materiales que el de vereda primitiva.
Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor de cascotes de
ladrillos de la siguiente proporcion:

Una (1) parte de cal hidraulica en polvo.

Tres (3) partes de arena gruesa.

Cinco (5) partes de cascotes de ladrillos.
Los mosaicos se asentaran con mortero P espolvoreados con cemento.
Si la vereda no hubiera tenido mosaicos u otro material, sera por cuenta del contratista el
apisonamiento y abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la recolocacién de tepes
si los hubiera.
Los tipos especiales de veredas se reconstruiran en la forma primitiva.
Los reclamos que presentaren los propietarios por motivo de la refaccion de las veredas, deberan ser
atendidas de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi la Comitente o Municipalidad
adoptara las medidas que crea convenientes y los gastos que se originen se deducirdn de los
Certificados a liquidar.
Los plazos en que debera efectuarse la refaccién en las veredas y la multa por demora seran los
mismos que se han especificados para los afirmados y pavimentos.
Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendran validez
también las mismas especificaciones que para los afirmados y pavimentos.

ARTICULO 30° FORMA DE LIQUIDAR LA REFACCION DE AFIRMADOS,

PAVIMENTOS Y VEREDAS

En la liquidacién de la refaccion de afirmado, pavimentos y veredas, se reconocerd al Contratista un
sobre ancho de 20 cm por cada lado de la excavacion correspondiente, con respecto a los anchos de
zanja y de otras excavaciones que se establecen en estas Especificaciones o que se fijen en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la obra de cloaca de la Etapa | de la Obra de
Defensa Sur contra inundaciones de la ciudad de Concordia y Planos, este sobreancho se
considerard como Unica compensacién por las refecciones que hubiere que ejecutar por la trabazén
de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos de terrenos, inundaciones, etc. El
Contratista efectuard por su cuenta la refaccibn de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.

Cuando se trate de afirmados y pavimentos con contratos de conservacién cuya refaccion no
efectuara el Contratista y si hubiese removido mas dimensiones que la ya especificada, sera por
cuenta del Contratista el pago del exceso de la refaccion y su importe se descontard de los
Certificados a liquidar.

No se certificaran refecciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demas
especificaciones de los documentos de Licitacion.

Los precios unitarios que se contraten para la refaccion de afirmado y pavimento, veredas, incluiran:
La provision de todos los materiales necesarios, la reposicién a pago de los faltantes, la ejecucion en
la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo, la colocacion de cordones, el transporte de
los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminacién de esta clase
de trabajo.
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CAPITULO IV: EXCAVACIONES.

ARTICULO 31° ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucién de los distintos tipos de excavaciones,
incluiran el levantamiento de afirmado, pavimentos y veredas con sus contrapisos y la clasificacion,
estiba, conservacién y transporte de los materiales extraidos, ya sea que éstos se acondicionen en
las proximidades de la obra o que, en cambio, deban ser para cualquier motivo acondicionados en
sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilizacion en ésta, los enmaderamientos,
entibamiento y apuntalamientos, la provision, hinca y extraccion de tablestacados metélicos y
apuntalamientos de éstos en caso necesario, la presentacion de enseres, equipos, maquinarias u
otros elementos de trabajo, las pérdidas de material e implementos que no puedan se r extraidos, la
eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y
drenaje, las instalaciones para la excavacion, provisién del aire y alumbrado en los pozos y
excavaciones en tunel, el empleo de explosivos para la disgregacion del terreno, las pasarelas y
puentes para pasaje de peatones y vehiculos, los gastos que originen las medidas de seguridad a
adoptar, la conservacién y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de la Municipalidad o
ajena a la misma, incluso la reparacion de los conductores que hubieran sido afectados, el relleno de
las excavaciones con apisonamiento y riego, la colocacion de tepes si los hubiere, el abovedamiento
del terreno donde no hubiere pavimento, el depdsito y desparramo de los materiales sobrantes una
vez efectuados los rellenos y toda las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

ARTICULO 32° REPLANTEO DEFINITIVO

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar aunque figure determinado en otra parte del Pliego y/o
Planos, se establecerd previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con objeto de
determinar la solucibn mas conveniente y econdmica y que presente menor posibilidad de
modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar la ejecucion de sondeos previos para
determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no
anotadas, estos sondeos seran por cuenta del Contratista.

ARTICULO 33° PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indique los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccién.

El Contratista debera rellenar por su cuenta, con hormigéon mezcla B, toda excavacion hecha a mayor
profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la accion atmosférica o por
cualquier otra causa imputable o no a imprevision del Contratista.

Este relleno de hormigdn debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

No se alcanzara nunca de primera intencién la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que
se dejara siempre una capa de 0,10 m de espesor que sélo se recortara en el momento de asentar
las obras correspondientes a instalar las cafierias.

ARTICULO 34° MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA

EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES
No se impondra restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajos a
emplear para ejecutar las excavaciones, para ello deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno
en el lugar y a las demas circunstancias.
El Contratista sera Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio indirecto, sea
ocasionado a personas, a las obras mismas o edificios o instalaciones proximas, derivado del empleo
de sistemas de trabajos inadecuados y falta de previsién de su parte.
La Inspeccién podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del empleo
del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion correspondiente, sin
gue ella exima al Contratista de responsabilidades.
Se admitira, si la consistencia del terreno lo permite, la ejecucion de excavaciones en forma alternada
de tuneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tuneles una vez rellenados,
perfectamente consolidados. En tal caso la liquidacion de la excavacién se efectuara como si hubiera
sido ejecutada a cielo abierto de acuerdo con las profundidades y anchos de zanjas de las tablas
anexas a las presentes especificaciones y/o al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para
la obra de cloaca de la Etapa | de la Obra de Defensa Sur contra inundaciones de la ciudad de
Concordia.
Lo especificado precedentemente debe entenderse que se refiere a tineles de pequefias longitudes y
no para lo que especifican los Articulos 37° y 38° de este Pliego.
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En este caso no se liquidara la refaccion de pavimentos y/o veredas que no fuera necesario ejecutar.

ARTICULO 35°: EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO - ENMADERAMIENTOS,
APUNTALAMIENTOS Y TABLESTACADOS METALICOS

El Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones o
instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y
sostenes que sea necesario realizar, a ese fin y los deterioros que pudieran producirse en aquellos.
En caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberan ser de
sistemas y dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno que se trate, en forma de asegurar la
perfecta ejecucion de la parte de Obra respectiva.

Cuando se empleen tablestacados metdlicos seran de sistemas adecuados para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

Cualquiera sea el tipo de obra de retencidén ejecutada, el costo de provision, hinca y retiro de las
tablestacadas de los apuntalamientos necesarios de los materiales perdidos por no poder ser
retirados y de las demas eventualidades inherentes, se considerara incluido dentro de los precios
unitarios contratados para la excavacion.

ARTICULO 36°: LIQUIDACION DE EXCAVACIONES PRACTICADAS A CIELO

ABIERTO, ANCHO DE ZANJA, NICHOS DE REMACHE

Para la liquidacién de excavaciones que deban alojar obras de mamposteria, hormigén simple o
armado, etc., se considerara la seccion de mayor proyeccion en la planta horizontal de acuerdo a los
planos respectivos y la profundidad que resulte de la modificacién directa con respecto al nivel del
terreno natural, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados, asimismo por la necesidad de ejecutar
encofrados exteriores para las obras de hormigon.

Los anchos de excavacion en zanja y los volimenes por ejecucion de remaches para juntas de
cafierias que se reconoceran al Contratista, se indican en los planos y en las planillas anexas a las

presentes clausulas o en las especificaciones particulares, no reconociéndose sobreanchos
de ninguna especie, en razon de la ejecucion de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.
La profundidad que se adoptara para el coOmputo sera la que resulte de la modificacion directa con
respecto al nivel del terreno natural.

Cuando se trate de conductos de mamposteria u hormigén simple o armado a construirse en su sitio
definitivo, el ancho de zanja se estableceréa en los Planos o en los Pliegos de Clausulas Particulares.
En las Certificaciones mensuales, las partidas de excavacién de zanja para colocacion de cafieria, se
desdoblaran en la siguiente forma:

1 - Excavacién de zanja con cafierias colocadas y en condiciones de poder efectuarse la primera
prueba hidraulica.

2 - Excavacion de zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que se haya efectuado el relleno
de acuerdo al Articulo 45° de este Pliego, y se haya retirado el material sobrante.

Para la liquidacion en el primer estado, se tomara el setenta por ciento (70%) del precio unitario
contractual del item, y en el segundo el treinta por ciento (30%) restante.

Los anchos de excavaciones de zanjas y los volimenes por nichos para ejecucion de juntas, de
aplicacién para la liquidacion de cafierias de hormigdn simple y armado o pretensado, material vitreo,
asbesto cemento, acero o hierro fundido, P.V.C. o P.R.F.V., que se reconocerd al Contratista seran
los indicados exclusivamente en las planillas anexas a estas Clausulas o en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares para la obra de cloaca de la Etapa | de la Obra de Defensa
Sur contra inundaciones de la ciudad de Concordia.

La excavacion no podra aventajar en mas de 300 m a la cafieria colocada, aprobada, con zanja
totalmente terminada, segun lo establecido en el Articulo 45° del Capitulo IV., Excavaciones, del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la obra de cloaca de la Etapa I.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la Inspeccion fijara en
cada caso al Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento la Inspeccién podra
suspender la certificacién de toda excavacion para cafieria que estuvieran en condiciones de ser
certificadas hasta tanto se completen dichos rellenos.

ARTICULO 37° EXCAVACION EN TUNEL - ENTIBAMIENTO
Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones se extremaran las precauciones tendientes
a evitar acciones o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista cumplir
estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres”.
La duracion de la jornada de trabajo no excedera de 6 horas diarias 0 36 semanales, siempre que no
haya aumento de presion en el recinto de trabajo.
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Se presentara especial atencién a la ventilacién y renovacion del aire del interior de los tineles, a
cuyo efecto el Contratista debera disponer de aspiraciones y extractores de aire en nimero
conveniente.

Las caracteristicas principales que deberan reunir las instalaciones para la renovacién del aire en
tineles, seréan fijados por la Inspeccion de acuerdo para volumenes, temperatura, grado de humedad,
etc., del ambiente a ventilar y la profundidad del tanel de que se trate.

La iluminacion de los tlneles seréa eléctrica, exigiéndose que la corriente empleada sea de 24 a 32
voltios de tensién.

Las disposiciones que se impartan a este respecto, seran escrupulosamente respetadas por el
Contratista.

El costo de la instalacion de alumbrado y fuerza electromotriz, renovacién de aire y demas trabajos
accesorios se considerara incluido en los precios unitarios que se contraten para la excavacion.
Cuando la naturaleza del terreno exija la construccién de entibamiento éstos deberan reunir las
condiciones que permitan y aseguren la ejecucion de las obras.

El costo de los entibamientos se considerara incluido en el precio unitario de la excavacién, asi como
también el de los materiales que se pierdan por no ser retirados y el de toda otra eventualidad que
recaiga directa o indirectamente sobre la ejecucion de la excavacion. No se computaran tampoco los
mayores volimenes de excavacion que resulte de sobrepasar las dimensiones fijadas en los planos
para tuneles para ejecutar los entibamientos.

La ventilacion de los tuneles debera ser suficientemente eficaz como para evitar que en cada caso
alguien del personal trabaje en una atmdsfera que tenga mas de 0,10 de anhidrido carbonico, la que
se verificara permanentemente por medio de un método aceptado y constatado por la Inspeccion.
Todas las caferias, cables y alambres seran debidamente fijadas a lo largo del tlnel para evitar
accidentes y para que ofrezca la seguridad de un buen funcionamiento.

El Contratista hara revisar las instalaciones frecuentemente y tomard todas las precauciones
necesarias para evitar en todo lo posible fugas de aire, agua o energia eléctrica en las canalizaciones
respectivas.

Debera mantener el Contratista grupos de repuestos en condiciones de ser utilizados en cualquier
momento y tener repuestos de todos los accesorios mecanicos que sufren mayor desgaste, para
reemplazar sin pérdida de tiempo a los que queden fuera de servicio.

ARTICULO 38° LIQUIDACION DE EXCAVACIONES PRACTICADAS EN TUNEL
Para la liquidacion respectiva se considerara la seccion neta de estriccion, de acuerdo con las
dimensiones consignada en los planos, no reconociéndose mayores dimensiones en razén de la
ejecucién de enmaderamientos, entibamientos, encofrados metalicos, etc.

La excavacion de pozos de trabajos y su relleno, se considerara incluida en los precios unitarios que
se contraten para la excavacién del tlnel.

En caso que deban excavarse nichos de remaches para ejecutar las juntas entre cafieria, el volimen
de los mismos que se reconoceran al Contratista se indicara en los Planos o en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares para la obra de cloaca de la Etapa | de la Obra de Defensa
Sur contra inundaciones de la ciudad de Concordia.

Las especificaciones del presente Articulo y del Articulo 41° no se aplicaran en los casos previstos
para el cruce de cafierias bajo afirmado y vias férreas.

ARTICULO 39° ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES -

DEPRESION DE LAS NAPAS SUBTERRANEAS, BOMBEOS Y DRENAJES

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a este fin, por exclusiva cuenta y riesgo.

Para la defensa contra corrientes de aguas superficiales se construiran ataguias o terraplenes, si ello
cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacién de las aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeos
necesarios y ejecutara los drenajes que estime conveniente; si ello no bastara, se efectuara la
depresion de napas mediante procedimientos adecuados.

Queda entendido que el costo de estos trabajos y la prevision de materiales, que al mismo fin se
precisaran, se consideraran incluidos entre los precios que contraten para las excavaciones.

ARTICULO 40° EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LAS DISGREGACIONES DEL

TERRENO

Si la naturaleza del terreno a excavar requiere para su disgregacion el empleo de explosivos, el
Contratista usara cartuchos pequefios y adoptara las precauciones necesarias para evitar perjuicios a
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las instalaciones proximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales sera el Gnico
responsable.

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccion del propésito de emplear
explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los
permisos correspondientes y fijar las cargas.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones deberd
eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios, directos o indirectos, a la edificacién e
instalaciones préximas, de todos los cuales serd el Unico responsable.

ARTICULO 41° PUENTES, PLANCHADAS, PASARELAS

Cuando con las obras se pase por delante de puertas o cocheras de garajes publicos o particulares,
galpones, fabricas, talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir
el trénsito de vehiculos y animales.

Para facilitar el transito de peatones en el caso de que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido
por las construcciones, se colocaran cada 60 m, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y de
la longitud que se requiere con pasamanos y barandas.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerara incluido en los precios unitarios de
las excavaciones.

ARTICULO 42° DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

Toda vez que, con motivo de las obras, se modifique o suprima el desagie de los conductos
(albafiales), conexiones domiciliarias de cualquier especie u otras canalizaciones, el Contratista
adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas
las partes de obras que afectaban dichas instalaciones, el Contratista debera restablecerlas por su
cuenta, en la forma primitiva. La Inspeccion cuando lo considere necesario podra exigir dicho
restablecimiento en términos perentorios.

ARTICULO 43° INTERRUPCIONES DE TRANSITO - CARTELES INDICADORES -

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando sea necesario interrumpir el transito, y previa autorizacién Municipal correspondiente, el
Contratista colocard letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “UNIDAD EJECUTORA
DE OBRAS DE SALTO GRANDE”, el nombre del Contratista y la designacién de la obra. La
Inspeccion determinara el nimero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fin de
encausar el transito para salvar la interrupcion.

En los lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccién se colocaran, durante el dia,
banderolas rojas; y por la noche, faroles rojos en niamero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente.

Las excavaciones practicadas en vereda, por las noches se cubriran con tablones.

El Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente Articulo y ademas se hara pasible a una multa de
hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construccién en el
momento de la infraccion.

ARTICULO 44° APUNTALAMIENTOS - DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a cualquier
construccién existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, el Contratista efectuard por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, el Contratista
procedera, previas formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccién de tales hechos o0 no hubiese adoptado las precauciones del
caso y tuviera lugar algun derrumbe o se ocasionen dafios a las propiedades o a los vecinos
ocupantes, el publico, etc., sera por su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios
gue se produjeran; igualmente serd por su cuenta la adopcion de medidas tendientes a evitar que
esos dafios se ocasionen, pues ellos deberan haber sido previstos al presentar su propuesta.

ARTICULO 45° RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, incluyéndose
este trabajo en el precio que se contrate para las distintas categorias de excavaciones. Si fuera
necesario transportar tierra de un lugar a otro de las Obras, para efectuar relleno, este transporte sera
por cuenta del Contratista.
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Cuando se trate de zanjas o pozos, los rellenamientos se efectuaran por capas sucesivas de 0,50 m
de espesor maximo bien apisonado y regadas, si la Inspeccién lo estimase conveniente.

El relleno de la excavacién en zanja para las cafierias, hasta superar en 20 cm el nivel de intradés de
la misma, si no especifica otra condicién el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la
obra de cloaca de la Etapa | de la Obra de Defensa Sur contra inundaciones de la ciudad de
Concordia, se efectuard con pala de mano, en capas sucesivas apisonadas a ambos lados de la
cafieria que aseguren el perfecto asentamiento de la misma.

A partir del relleno precedentemente descrito podrda continuarse con los trabajos mediante
procedimiento mecanicos.

Las zanjas excavadas para colocar cafierias de material vitreo u otras de naturaleza fragil se
rellenaran con el material indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la obra
de cloaca de la Etapa | de la Obra de Defensa Sur contra inundaciones de la ciudad de Concordia
hasta una altura de 0,20 m sobre intradés, a fin de evitar rotura de los cafios. Si se tratara de obras de
mamposterias u hormigén, los rellenos deberan hacerse luego que las estructuras hayan adquirido
resistencia adecuada.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al
hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él sera el Unico responsable de tales
deterioros.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos seran aprobados
previamente por la Inspeccion.

Los rellenos sobre los cuales haya que construir pavimento, serdn compactados con la cantidad de
agua necesaria, a fin de obtener en esa forma el asiento definitivo de la tierra, repitiéndose esta
operacion las veces que fueran necesarias; luego se proseguira el relleno hasta sobrepasar en 0,10
m el nivel del afirmado o pavimento adyacente y se terminara el trabajo apisonando la tierra con pisén
de cuatro manos o bien con rodillos o0 maquinas aplanadoras.

Los hundimientos de afirmados, pavimentos y veredas derivados de la mala ejecucion de los rellenos,
deberén ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspeccién; y si se
tratara de afirmado o pavimentos con contrato de conservacioén, el Contratista abonara a la entidad
gue corresponda, el importe de los trabajos de reparacion.

Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adecuadas para construir sobre ellos los
afirmados, pavimentos y veredas, el Contratista estara obligado a efectuar los trabajos necesarios
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la orden respectiva de la Inspeccién, si asi no lo
hiciera, la Comitente podra disponer la ejecucién de tales trabajos por cuenta del Contratista y
hacerse pasible al mismo tiempo de una multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial
obrero del gremio de la construccién vigente en el momento de la infraccion.

Si fuera necesario efectuar terraplenamiento se seguiran las mismas reglas indicadas
precedentemente para los rellenos.

Terminada la colocacion de caferia u obras hormigonadas “in situ” no podran efectuar rellenos con
tierra, ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles hasta tanto lo autorice la Inspeccion.

ARTICULO 46° DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS

EXCAVACIONES

A pedido del Contratista, la Inspeccién autorizara a efectuar la apertura de las excavaciones y
depositar en la via publica los materiales extraidos.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenamientos se
depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre
gue con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito, cuando no sea imprescindible
suspenderlo, como asi tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca otra
clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse.

Si el Contratista tuviera que realizar depdésitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos
en la via publica y, en consecuencia, debiendo concurrir a la ocupacion de terrenos o zonas de
propiedad fiscal o particular, debera gestionar previamente la autorizacion del propietario conviniendo
el precio del alquiler si le fuera exigido, por escrito, alin cuando la ocupacion fuera a titulo gratuito y
remitiendo copia de lo actuado a la Inspeccion.

Una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente a la Inspeccidn, testimonio de que no
existe reclamacion ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion. Tal formalidad no implica
responsabilidad alguna para la Unidad Ejecutora de Obras de Salto Grande, y tan s6lo se exige como
recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de Comitente de los trabajos.

ARTICULO 47° TRANSPORTE DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LAS
EXCAVACIONES
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El Contratista debera efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta
el sitio en que la Inspeccion lo indique que deba ser depositado.

La carga, descarga y desparramo de estos materiales, sera por cuenta del Contratista.

Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o de la refaccion de un pavimento, el Contratista
debera retirar el mismo dia el material sobrante. Si se tratara de zanjas continuas para colocacion de
caferias, se aplicard esta disposicion al relleno de una cuadra de cafieria con sus piezas especiales y
conexiones. En caso que el Contratista no diera cumplimiento a estas estipulaciones se hara pasible
a una multa de hasta cinco (5) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la
construccidn vigente en el momento de la infraccion por cada dia de atraso en el cumplimiento, y la
Inspeccion podra ordenar el retiro del material sobrante por cuenta de aquél.

CAPITULO V: HORMIGONES Y MORTEROS.
ARTICULO 48° MEZCLAS A EMPLEAR

A continuacion se indican los distintos tipos de morteros y hormigones que se emplearan, salvo casos
especiales.

HORMIGONES DE ARMAR

Hormigon Cemento Arena Agregados Gruesos
(KG) (Dm°)
GUIJOS GUIJOS O PIEDRA
TROZOS PARTIDA
I 450 480 800 10a 30 720
Il 400 480 800 10a 30 720
11 350 480 800 10a 30 720
v 300 480 800 10a30 720

HORMIGONES SIMPLES

Hormigoén Cemento Arena Agregados Gruesos
(KG) (Dm°)
GUIJOS GUIJOS O PIEDRA
TROZOS PARTIDA
A 400 480 800 10a 30 720
B 350 480 800 10a 30 720
C 250 472 800 10a 30 720
D 150 - - 10a50 944

MORTEROS PARA MAMPOSTERIA Y RELLENOS

Mortero Proporcién Cemento Arena Arena Cal Polvo de
Mediana Gruesa Hidréaulica
Ladrillos

E 1:6 262 -- 1257 -- -

F 1:8 203 -- 1257 -- -

G 1:10 165 -- 1320 -- -

K 1:3 479 1479 -- -- -

L 1:4 380 1216 -- -- -

M 1:2:1 - 664 -- 33 -

MORTEROS PARA REVOQUES

Mezcla Proporcién Cemento Cal en Arena Arena Tierra
Romana Pasta Dm3 Fina Mediana
Cérdoba

N 1:2 - 171 952 -- -

6] % :1:3 194 139 927 -- -

P %:1:3 194 139 - 927 -

R 1:1 1025 - 820 -- -

S 1:2 668 - 1068 -- -

U 2:1:6 446 - 1070 -- 178
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En la dosificacién de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a
la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporcién en un 20% de manera
gue los volimenes indicados son de aplicacion para el caso de arena hormalmente himeda.

ARTICULO 49° PREPARACION DE LAS MEZCLAS

El amasado de las mezclas se efectuara mecanicamente mediante maquinas adecuadas y de un
rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra.

No se permitira el empleo de morteros y hormigones cuyos materiales no se encuentren intimamente
mezclados.

La Inspeccion podra autorizar, por excepcion, el amasado de mezcla a brazo, cuando se trate de
obras de poca importancia.

En el amasado mecanico, se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una
mezcla intima de aspecto uniforme. La duracién del amasado no sera en ningiin caso menor de un
minuto.

Los mezcladores tendran reguladores de agua que permitan la entrada rapida y uniforme del agua al
tambor de mezcla.

El amasado a brazo se hara sobre pisos resistentes e impermeables.

Primeramente se mezclaran los materiales secos por lo menos tres (3) veces, hasta obtener una
mezcla de color uniforme, luego se le agregaran los materiales en pasta y el agua en forma regular
batiendo el conjunto hasta conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme.

Si ademas del cemento se agregan otros materiales pulverulentos, éstos se mezclaran previamente
en seco, con el cemento de referencia en maquinas especiales.

Los morteros y hormigones se prepararan en cantidades necesarias para su utilizaciéon inmediata en
las obras. Las mezclas que hubieran endurecido o que hayan comenzado a fraguar seran
desechadas; no permitiéndose afadir cantidades suplementarias de agua una vez salidas las
mezclas del tambor de las hormigoneras.

No se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepcion
de la elaboracién en Plantas Centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones.

Solo se permitira el empleo de hormigdn elaborado en Plantas Centrales que hayan sido previamente
autorizadas por la Unidad Ejecutora de Obras de Salto Grande a solicitud del Contratista, en cuanto
se refiere a planteles elaborados, capacidad de produccion y demas condiciones de fabricacion. El
tiempo de transporte y batido en camién no podra exceder de una hora y media; la diferencia entre el
asentamiento del hormigdén al pie de la hormigonera y en el momento de la descarga del camién, en
la obra determinada mediante la prueba del cono, no podra exceder de 5 cm.

En ningun caso se tolerara la adicién posterior del agua con el objeto de aumentar la elasticidad del
hormigon. Se rechazara todo el hormigon en el que por cualquier causa se hubieran separado sus
componentes.

La determinacién de la consistencia de los hormigones se efectuara mediante la prueba del cono.

La muestra para ensayo de consistencia se tomara en un molde troncocénico de chapa de metal
galvanizado con base inferior de 20 cm de didmetro, base superior de @ 10 cm y altura 30 cm. La
mezcla se tomara del hormigon inmediatamente después de haberse descargado el contenido de la
maquina mezcladora. Se colocara el molde sobre una superficie lisa no absorbente y manteniéndola
firme se lo llenara hasta la cuarta parte de su altura, apisonando con 25 golpes el contenido, con una
barra redonda de 1,2 cm de didametro por 55 cm de largo. Se completard el relleno en capas
sucesivas similares a la primera, alisando la superficie para que quede exactamente a nivel con los
bordes del molde. Se quitard inmediatamente después de haberle llenado, levantandolo
verticalmente.

El asentamiento se medird en cm después de que el hormigon moldeado quede completamente
inmovil.

ARTICULO 50° CANTIDAD DE AGUA PARA EL EMPASTE
Tanto en la preparacion de morteros como en los hormigones, se agregara la cantidad de agua
indispensable para obtener una consistencia conveniente a juicio de la Inspeccion y en relacion a la
naturaleza de las estructuras donde se empleen.
La relacion agua-cemento la fijara el Contratista con aprobacion de la Inspeccion y se modificara
cuando sea necesario de acuerdo a los cambios que se noten en los agregados 0 en su grado de
humedad.
En la preparacion de los hormigones de armar, se agregara la cantidad de agua necesaria para que
puedan escurrirse en los moldes y a través de las armaduras, pero no sera excesiva a fin de
garantizar la obtencion de elevados coeficientes de resistencia.
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La determinacion de la consistencia plastica de hormigones se hara mediante la prueba del cono y la
Inspeccion fijara el asentamiento de la mezcla en cada caso.

ARTICULO 51° CAJONES Y MEDIDAS PARA EL DOSAJE DEL CEMENTO Y DE

LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS

Cuando el dosaje de los materiales para la preparacion de las mezclas se hiciera por volumen el
Contratista debera disponer de cajones o recipientes apropiados a juicio de la Inspeccion, con la
graduacion correspondiente a cada tipo y volumen de mortero u hormigon a fabricar. Si las mezclas
se hicieran con sus proporciones en peso, debera proporcionar el nimero de balanzas apropiadas
que se requieran para efectuar las pesadas de los materiales.

En ambos casos esos elementos de medicion seran verificados por la Inspeccion, colocandoles un
sello o marca de identificacion.

Si se autoriza la medida en volumen del cemento para la preparacion de morteros u hormigones se
adoptara para el cemento un peso especifico de 1250 Kg/m3.

CAPITULO VI: MAMPOSTERIA Y REVOQUES.

ARTICULO 52° CONSOLIDACION DEL ASIENTO DE FUNDACION

Una vez terminada la excavacion se nivelara perfectamente el fondo de la misma y se consolidara
apisonando fuertemente una capa de cascote de ladrillos de 0,05 m de espesor como minimo,
debiendo considerarse el costo de esta capa de cascote dentro del precio unitario contractual de la
estructura de fundacién cualquiera sea ésta.

ARTICULO 53° MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

Respondera en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos respectivos.

Los ladrillos, antes de colocarlos deberan ser mojados abundantemente para que no absorban el
agua del mortero. Los lechos del mortero deberan llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y
formar juntas de 1,5 cm de espesor aproximadamente.

Las hiladas seran perfectamente horizontales y los paramentos deberan quedar bien planos. Se hara
la trabazén que indique o apruebe la Inspeccion debiendo el Contratista observarla con toda
regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir
la exactitud de los niveles se sefialara con reglas la altura de cada hilada.

No se permitira el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para completar la trabazén.
Antes de comenzar la construccion de mamposteria sobre cimientos de hormigén, se picara y limpiara
la superficie de éste.

Cuando la mamposteria sea revocada se excavaran las juntas de los paramentos hasta que tengan
un centimetro de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.

La mamposteria recién construia debera protegerse del sol y mantenerse constantemente himeda
hasta que el mortero haya fraguado convenientemente.

En caso de soportarse con cimbra, éstas no podran ser removidas hasta que las estructuras
presenten suficiente solidez.

Serd demolida y construia por el Contratista, por su cuenta, toda mamposteria que no haya sido
construia de acuerdo al plano respectivo y descripciones que anteceden, o con las instrucciones
especiales que haya impartido la Inspeccion, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales
y ejecucion imperfecta.

La medicion de la mamposteria, asi como también la de todos los rubros que comprendan las
albafiilerias, se efectuara de acuerdo a las dimensiones fijadas en los Planos.

Los precios de la mamposteria incluyen la construccion de dinteles y la colocacién de todas las piezas
de hierro u otras, sino se especificara en otra forma en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares para la obra de cloaca de la Etapa | de la Obra de Defensa Sur contra inundaciones de la
ciudad de Concordia.

ARTICULO 54° MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA - TOMA DE
JUNTAS

Se ejecutara con ladrillos comunes elegidos e impermeables con solucion incolora tipo “zonda”,
debiendo ser enteros, bien cocidos, de tonalidad homogénea y de aristas sanas, las que se asentaran
y ligaran con mortero mezcla “M”. Los ladrillos que queden a la vista, deberan ser perfectamente
trabados, dejando juntas uniformes de un centimetro de espesor que seran tomadas con mortero
mezcla “K”, quedando las mismas rehundidas en 0,005 m dentro del parante.

El precio unitario de la impermeabilizacion con pintura hidréfuga se considerara incluido en el precio
unitario de la mamposteria de ladrillos comunes elegidos, que figura en las respectivas partidas del
Presupuesto Oficial.
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ARTICULO 55° REVOQUES Y ENLUCIDOS

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuaran los trabajos preliminares

siguientes:
a. Se comprobara si se ha dejado en rastico en los muros, los recortes o salientes previstas en los
planos; de haberse omitido alguno, se procedera a efectuar los recortes o engrosamientos, de
acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion.

b. Se limpiaran los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchillo y escoba, en forma
de dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero.

c. Si hubiera afloraciones de salitre, se quemara el paramento del muro con &cido clorhidrico
diluido y luego se lavara con abundante agua.

d. Se llenaran los huecos dejados por los machinales u otra causa con mamposteria asentada en
el mortero correspondiente.

e. Antes de proceder a la ejecucion de los revoques, se mojara abundantemente el muro.

Luego de preparado el paramento en esta forma se revocara con las mezclas y espesores
especificados en cada caso.

Los revoques no impermeables que se deban ejecutar sobre estructuras de hormigén, simple o
armado, se haran sobre azotada previa de mortero de cemento y arena, que se dara inmediatamente
de retirado el encofrado.

El enlucido de los revoques impermeables se ejecutara comprimiéndolo fuertemente y alisandolo con
llanas pequefias, previo enlucido con cemento puro, seco y humedecido.

Debera considerarse incluido en el precio del revoque exterior, la ejecucion de las cornisas,
mochetas, guardapolvos, adornos inscripciones, etc.

En todas las partes revocadas impermeables en el interior de todo depdsito o receptaculo destinado a
almacenar o recibir agua potable, servidas o cloacales y en camaras de enlace o bocas de registro,
los angulos entrantes seran redondeados en arco de circulo de radio no menor de 0,03 m.

ARTICULO 56° VANOS Y DINTELES

Los vanos para puertas o ventanas o aberturas de comunicacion, tendran las dimensiones necesarias
para recibir la carpinteria que se indica en los planos respectivos.

Cuando se deban colocar marcos de madera dura se instalaran inmediatamente que la albafiileria
alcance el nivel correspondiente al antepecho o umbral de la abertura, prosiguiéndose luego las
mochetas en forma de ir fijando convenientemente las jambas del marco y las piezas metélicas de
amarra del mismo.

Todo vano que vaya adintelado por el esqueleto de resistencia, llevara dintel aislado, de hormigén
armado mezcla lll, de ancho correspondiente al del muro respectivo. El Contratista debera presentar
a la Inspeccion para su aprobacion, la planilla de secciones y armaduras de los dinteles.

El importe de la construccion de dinteles en todas las aberturas se considerard incluido en el precio
contractual de la mamposteria correspondiente.

ARTICULO 57° PISOS Y VEREDAS DE MOSAICOS - ZOCALOS

Los pisos terminados deberan tener las pendientes que indiquen los Planos o las que oportunamente
ordene la Inspeccion.

Los mosaicos y zb6calos a emplear seran los que elija la Inspeccibn mediante muestras que
presentara el Contratista a la aprobacién de la misma.

La calidad del z6calo de cada local seré equivalente al mosaico descrito.

Los pisos y z6calos de mosaicos graniticos seran pulidos a piedra en fabrica y se repasaran a piedra
fina en obra.

La puesta en obra de los mosaicos s6lo se comenzara cuando se hayan terminado todas las
instalaciones de obras sanitarias, electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se encuentre
perfectamente libre, pues no se admitirdn pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier
clase. El trabajo serd hecho por obreros especialistas del ramo.

La colocacion de los mosaicos debera efectuarse con sumo cuidado evitando todo resalte entre
piezas pues no se permitira bajo ninglin concepto que se subsane las deficiencias de la mano de obra
a expensa de un desgaste no uniforme al efectuarse el pulido de los pisos de mosaicos graniticos,
debiendo tenerse muy presente que, a un piso terminado el espesor de la primera capa de los
mosaicos graniticos debera ser bien uniforme dentro de un mismo local, a cuyo efecto se advierte de
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un modo especial que la Inspeccion rechazara y hara construir todos aquellos pisos que, a su
exclusivo juicio, resultaran deficientes.

La liquidacion de los pisos, cualquiera sea su clase, se efectuara por metro cuadrado de proyeccién
horizontal, quedando entendido que en el respectivo precio unitario contractual estan comprendidos la
provision de los materiales, la ejecucion de los contrapisos, la provision, colocaciéon de los mosaicos y
z@calos cuando no se estipule otra cosa en el Presupuesto Oficial, con sus piezas especiales, el
pulido de los mosaicos y zoOcalos graniticos, asi como todo trabajo necesario para la perfecta
ejecucion de los mismos.

ARTICULO 58° CAPAS AISLADORAS HORIZONTALES

En los edificios se colocara en general la aislacion a nivel de los pisos terminados.

En los casos que un muro lleve capa aisladora horizontal sobre el nivel de la vereda y que en su parte
interna tenga adosada tierra méas arriba del nivel de la capa aisladora, se ejecutara en el paramento
sobre el cual apoya la tierra, una capa aisladora vertical.

La aislacién vertical de 0,015 m de espesor se computara por metro cuadrado y se liquidara el precio
correspondiente a la capa aisladora vertical a ejecutar en la parte interior de los muros de ladrillos
comunes a la vista.

En todo los casos, las capas aisladoras se extenderan sobre la mamposteria en forma tal que una vez
terminadas tengan esas capas de espesores asignados y no presenten en su superficie huecos ni
sopladuras.

Antes de proseguir la mamposteria, se retocaran los defectos que se observen y se alisaran las
superficies para dejarlas bien planas.

En correspondencia con las aberturas, la capa aisladora horizontal se hara descender por debajo del
umbral, sin solucién de continuidad.

El hidréfugo sera previamente aprobado por la Inspeccion.

ARTICULO 59° TABIQUES AISLADORES VERTICALES

Se construira primeramente un tabique de sostén de ladrillos comunes de canto y, sobre éste, una
vez bien fraguado y seco, se aplicaran varias manos de betln asfaltico bien caliente, hasta alcanzar
un espesor de un (1) cm aproximadamente.

La capa aisladora terminada no debera presentar huecos ni sopladuras y se retocara hasta que no
presente ningun defecto.

CAPITULO VII: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

ARTICULO 60° MOLDES Y ENCOFRADOS

Los moldes y encofrados se ejecutardn con las dimensiones exactas indicadas en los Planos y
deberan tener la resistencia y rigidez suficiente para soportar, con seguridad las cargas estaticas que
actlian sobre las mismas y las dinamicas durante la ejecucion y terminado del hormigén.

El Contratista debera someter a la aprobacion del Inspector, el sistema a adoptar en la formacion de
los encofrados; pero esta aprobacion no lo exime de la responsabilidad que le corresponde por la
buena ejecucidn y terminacion de los trabajos, ni de los accidentes que puedan sobrevenir.

Los moldes internos para cafierias y conductos, deberan ser metalicos construidos con chapas de
hierro planchadas, de espesor suficiente para asegurar indeformabilidad de los moldes y deberan
estar provistos de ventanillas de inspeccién y escape de aire.

En las partes especiales, como ser: curvas, identificaciones de conductos, cambios de direccién, etc.,
podran emplearse encofrados de madera, pero serd por cuenta del Contratista el recorte de las
rebarbas y el alisado de los paramentos con una carga de mortero S de 0,005 m de espesor que se
considerara con el precio unitario del conducto.

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigén, para cuya
superficie no se haya previsto revoques, deberan ser lisas y libres de astilladuras y remiendos que
puedan introducirse en la masa de hormigén.

Los moldes deberan tener dispositivos que permitan el facil montaje y desarme y que puedan ser
transportadas a través de los que aln queden armados a fin de poder asegurar la ejecucion del
trabajo en forma continua.

Se colocard en todos los casos los puntales, arriestramientos y demdas elementos resistentes,
necesarios para evitar la deformacion o curvado de las estructuras hormigonadas.

Después de haberse utilizado los moldes en una operaciéon de hormigonado, y antes de volverlos a
usar, el Contratista debera limpiarlos perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran
aparecido.
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Cuando, por las condiciones en que se hallan los moldes o encofrados metalicos o de madera, sea
necesario arreglarlos, plancharlos, cepillarlos, ajustarlos, reforzarlos o cambiarlos, la Inspeccion
impartira las ordenes respectivas que el Contratista acatara inmediatamente, retirdndolos de la obra y
no podra utilizarlo nuevamente hasta que, una vez efectuadas las reparaciones necesarias asi lo
autorice el Inspector.

ARTICULO 61° PRECAUCIONES ANTERIORES AL MOLDEO

Antes de hormigonar las estructuras la Inspeccion controlara los moldes y encofrados de la parte a
moldear, constatando el cierre de todas sus piezas, debiendo estar aquéllos limpios y mojados.
Terminada la colocacién de las armaduras, y antes de iniciar las tareas de colocacién del hormigon,
deberdn mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esa operacién éstas
sufren deformaciones, serdn rechazadas a exclusiva cuenta del Contratista.

No se empezara a hormigonar hasta que la Inspeccién no haya dado su conformidad escrita de haber
inspeccionado los encofrados, apuntalamientos y las armaduras colocadas encontrandolos en su
correcta posicion con las dimensiones establecidas en los planos incluidos en la documentacion o
bien en los que se detallen que preparara o conformard la Inspeccion.

ARTICULO 62° PRECAUCIONES A ADOPTAR EN EL HORMIGON

El hormigon al verterse en los moldes debera tener todos sus componentes intimamente ligados tal
como han salido de la hormigonera. Si como consecuencia del transporte se hubiese separado en
parte de diferente plasticidad se lo revolvera en bateas antes de usarlo donde se procederd a un
nuevo amasado, sin agregarle nueva cantidad de agua.

ARTICULO 63° VERTIDO DEL HORMIGON EN LOS MOLDES

El hormigdn podr& verterse directamente de las carretillas o vehiculos transportadores con la ayuda
de palas, embudos o canaletas de manera que no se disgreguen los componentes.

Las mezclas hechas deberdn ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiendo
rechazarse todo pastén que tenga mas de media hora de ejecutado.

En la colocacion debera evitarse la caida libre del hormigén de altura mayor de 1,50 m, como también
depositar la mezcla en grandes concentrados para luego desparramarlos. Debera colocarse en capas
horizontales, cuyo espesor oscilara de 0,25 a 0,30 m. Cuando el hormigén debe ser conducido por
medio de canales o canaletas a gravitacién, la inclinacion maxima de estas sera de 30° respecto a la
horizontal, debiendo tener ademas al final una tolva para descargar el material.

Se permitira el hormigdn a inyecciébn neumatica cuando la naturaleza de las estructuras permita el
empleo de este sistema. Simultdneamente con el llenado de los moldes con hormigoén se tratara de
apisonarlo y de eliminar los espacios vacios de la masa a fin de conseguir el perfecto relleno de los
moldes y el revestimiento de las armaduras, para lo cual la Inspeccidon podra exigir el empleo de Utiles
de forma conveniente, vibradores, masas, etc..

Cualquiera que sea el método de vibraciones que se emplee, deberd producir percusiones
moderadas y con corto intervalo sobre los encofrados, sin que afecte la rigidez y resistencia de los
mismos.

ARTICULO 64° APISONADO DEL HORMIGON

Se hara cuidadosamente, debiendo emplearse, pisones de manos o mecanicos de forma y
dimensiones adecuadas que permitan la operacion en todas las partes de las estructuras y no quede
vacio alguno El apisonado sera interrumpido cuando el mortero empiece a exudar debajo del pisén.

Si durante el hormigonado, y después de éste, los encofrados o apuntalamientos tuvieren
deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspeccion podra ordenar que sea
removida y rehecha, por cuenta exclusiva del Contratista, las secciones de estructuras defectuosas.

ARTICULO 65° VIBRADO DE HORMIGON

Se empleard vibrador neumatico o eléctrico cuya frecuencia seréa regulable por lo menos entre 5000 y
9000 vibraciones (oscilaciones completas) por minuto.

El tipo, masa y nimero de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicacion, como asi también
su separacién y la plasticidad del hormigbén a emplear, se someteran a la aprobacién de la Inspeccion,
teniendo en cuenta el radio de accién de cada uno de ellos y previa las experiencias que aquellas
juzguen necesarias.

El vibrado alcanzara a todo el espesor del hormigon.

El vibrado se iniciard una vez comenzado el colado y dejen de aparecer burbujas de aire en la
superficie, 0 que haya trascurrido el tiempo ampliamente suficiente para ello si no fuera visible tal
superficie.
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Debera cuidarse que el vibrado no se trasmita a capas de hormigén ya inducidas, de manera que se
impida asi la replasticidad de aquél por efecto de vibrado. En todos los puntos en que la lechada
empiece a separarse del agregado grueso, se suspendera inmediatamente la ejecucion del vibrado.
Igualmente se interrumpird cuando la reduccién del volumen del hormigdn deja de ser apreciable a
simple vista, en los casos en que esta apreciacion sea posible.

Para la ejecucion de los encofrados se tomara en cuenta el aumento de presion que originen el
vibrado Asi mismo, el Contratista debera tener todo género de precauciones para evitar que durante
el vibrado escape mortero a través de las juntas del encofrado.

ARTICULO 66° HORMIGON BAJO AGUA

Sélo serd permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorizacion de la Inspeccion, a pedido
escrito y fundado del Contratista. No se autorizara la colocacién del hormigdn bajo agua si ésta tiene
velocidades o si los encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de
agua donde debe depositarse hormigén.

Tampoco serd permitido ninguna operacion de bombeo dentro del encofrado mientras se esta
colocando el hormigén y posteriormente hasta que haya iniciado su frague.

En la distribucion del hormigon se evitara que éste sea lavado por el agua, quedando librado al
criterio del Contratista la eleccion del método, pero su aplicacion sélo serd autorizada por la
Inspeccion después que ésta haya verificado su eficiencia.

Debera evitarse el depédsito de grandes volimenes concentrados para hacer la distribucion que
necesariamente sera continuada por capas horizontales.

ARTICULO 67° HORMIGONES CON FRIOS INTENSOS

Sélo se permitira la preparacién de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea como minimo
de 2°C y vaya en ascenso.

Si el Contratista quisiere preparar algin tipo de hormigén debajo de la temperatura limite citada,
debera previamente calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilara, segun las
necesidades, entre 115°C y 55°C, y en forma tal de obtener un hormigén que en el momento de
colocarse tenga como minimo 14 °C.

Queda librado a criterio del Contratista la elecciéon de los sistemas tendientes a obtener los limites de
temperatura especificados, pero su aplicacion en obra sera autorizada por la Inspeccién después de
gue ésta haya verificado su eficacia.

No sera permitido el recalentamiento del hormigdn que haya descendido a temperatura menor que las
antes citadas, alin cuando hubiese sido preparado con materiales calentados.

Salvo autorizacién escrita de la Inspeccion, no se permitird la colocaciéon del hormigdén cuando la
temperatura ambiente sea como minima de 12°C y vaya en descenso. Si la autorizacién escrita fuera
otorgada por la Inspeccion, el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias con cobertizos,
aparatos o equipos calentadores especiales para asegurar que en el ambiente que circunda a la
estructura hormigonada, la temperatura no descienda de 14°C durante el colado y los cinco (5) dias
siguientes al mismo. La autorizacién otorgada por la Inspeccion para colocar el hormigén con frios
intensos no releva al Contratista de su responsabilidad en la obtencidon de una obra con resultado
satisfactorio quedando éste obligado a reconstruir a su exclusiva cuenta aquella estructura que
adoleciera de defecto por tal causa.

Todos los gastos adicionales que el Contratista debe efectuar para preparar y colocar el hormigon
durante frios intensos serd de su exclusiva cuenta.

ARTICULO 68° CURADO DE LAS ESTRUCTURAS

Antes de iniciar la operacién de colado, el Contratista debera tener al pie de la obra el equipo
indispensable para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con estas exigencias.

Durante los cinco (5) dias siguientes al de terminada la colocacion del hormigén deberan tenerse
constantemente humedecidas las superficies del hormigén y moldes colados.

Las precauciones a adoptar deberan extremarse en épocas calurosas o de heladas, y durante las
primeras 48 horas de hormigonada la estructura, ya sea cubriendo las superficies con lona, arpilleras
0 capas de arena, tierra, paja o pasto de espesor adecuado al fin, que se conservaran
permanentemente en agua o bien directamente regando aquellas superficies que por su posicion no
puedan ser recubiertas.

ARTICULO 69° JUNTAS DE CONSTRUCCION

Cuando se deba superponer o yuxtaponer una capa de hormigdn fresco sobre o contra un hormigén
ya fraguado, se debera previamente raspar la superficie del hormigén fraguado, luego se lo regara
abundantemente y se la cubrird con una lechada de cemento puro y sobre éstas se proseguira el
hormigén nuevo. Las juntas de construccion que se dejen de un dia para el otro, deberan ser
previamente autorizadas por la Inspeccion.
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No se permitira reiniciar el hormigonado sobre una lechada de cemento u hormigén con principio de
endurecimiento.

ARTICULO 70° PLAZO PARA EL DESENCOFRADO

No se permitir retirar los encofrados hasta tanto el hormigon moldeado presente un endurecimiento
suficiente como para no deformarse o agrietarse.

En tiempo favorable (temperatura superior a 5°C) podra efectuarse el desencofrado de acuerdo a los
siguientes plazos:

CoSteros de Viga, PIlareS.........oooiiiiiiiiiiiie e 3 dias
Conductos construidos en sitios definitivos y buen terreno...........ccccccoiiieneennne 4 dias
COlUMNAS Y VIAS... ..o i ciiiiiiiieie e e e e e e s s s s s e e e e e e e e e s s s s s aaraeeeeeeaesesaaaaanes 8 dias
Paredes, 10Sas Y fONUOS........cooiiiiiiie e 15 dias
Vigas y 1osas de MUCha JUZ............cuuviiiiiiiice e 21 dias

No se computaran en estos plazos aquellos dias en que la temperatura ambiente donde hubiese
estado la estructura hubiera descendido a 2°C.

Queda totalmente prohibido hacer actuar en las estructuras sobrecarga alguna hasta transcurrido
treinta (30) dias de terminado su colado.

En tiempo de frio (temperatura inferior a 5°C), se practicara Inspeccion previa via al estado fraguado
del hormigén, por si fuera necesario aumentar el plazo de desencofrado. Las partes de hormigén
dafiadas por las heladas, deberan ser demolidas y reconstruidas por cuenta del Contratista.

Si sobreviniese una helada durante el fraguado, los plazos indicados para las estructuras al aire libre
se aumentaran por lo menos al minimo de dias que dure la helada.

Al efectuar el desarme de molde y encofrado se procedera con precaucion evitando choques,
vibraciones o sacudidas.

Las especificaciones que preceden se aplicaran en los casos que se emplee cemento portland
artificial normal. Si se emplearan cementos de alta resistencia inicial, a solicitud de Contratista, la
Inspeccion podra modificar los plazos establecidos en el presente Articulo. Cuando se utilice
acelerantes de fragues los tiempos los indicara la Inspeccion.

ARTICULO 71° DOBLADURAS DE LAS BARRAS

Las barras de acero que se empleen en la construccion de armaduras destinadas a las distintas
estructuras a ejecutar, responderan a las especificaciones del Articulo 5° de las presentes clausulas.
La forma y distribucion de barras de las armaduras, que consignen en los planos respectivos,
corresponden a las minimas secciones de material que se requieren en las distintas partes de las
piezas, en los casos en que no se consignen detalladamente las dimensiones de cada parte de las
barras, ellas seran deducidas del espesor o longitud de la estructura correspondiente de la posicion
que aquellas deben ocupar, de acuerdo a su disefio.

El Contratista presentara a la Inspeccidn para su aprobacion, con la debida anticipacion los planos de
detalles de la forma en que se proyecte efectuar la dobladura, debiendo mantener los tipos de barras
y conservar las secciones de material en cada parte. Se procurara disminuir el nimero de empalmes
a cuyo fin el Contratista debera disponer las barras de longitud conveniente.

Si por la forma en que el Contratista proyecta una disposicion de los hierros, dentro de las formas
fundamentales de los disefios respectivos resultara necesario emplear mayor cantidad de hierro de la
indicada en el proyecto, el Contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna, ya que en
todo caso que se presenten esas circunstancias, debera haberlo previsto al cotizar sus precios
unitarios.

Las barras de diametro reducido podran ser dobladas a mano, empleando las plantillas, grifas y
demas Utiles y herramientas necesarias, pero las primeras deberan ser previamente controladas y
aprobadas por la Inspeccidn; cuando la dimension o los diametros lo exija, se emplearan dobladores
mecanicos Yy, en tal caso, el Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccién el procedimiento que
proyecte adoptar para conservar estrictamente las dimensiones de las diferentes partes de las barras
gue se hayan establecido.

La dobladura se hara siempre en frio, salvo casos especiales autorizados por la Inspeccién en que,
por tratarse de barras de grandes diametros, podran someterse a un caldeo previo.

ARTICULO 72° EMPALME DE BARRAS
Se seguira lo especificado en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS 1984, Capitulo 18°.

ARTICULO 73° GANCHOS
Se seguira lo especificado en el reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS 1984, Capitulo 18°.

ARTICULO 74° COLOCACION DE ARMADURAS
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El doblado de todas las barras y confeccion de las armaduras debera realizarse en el sitio de la obra,
bien sea en obradores especiales o0 en la misma obra; sin embargo, a pedido del Contratista, la
Inspeccion podra autorizar que dichos trabajos se hagan fuera de aquélla mediando la fiscalizacion
correspondiente. El Inspector que se destaque a ese efecto debera tener la facilidad de accesos y de
trabajos requeribles para su desempefio y sera obligacion del Contratista asegurarselo y garantizarlo.
Algunas armaduras podran fabricarse fuera de los sitios en que deban colocarse y luego
transportadas y colocadas en ellos, previa comprobacién por el Inspector de que los elementos que
las constituyen respondan a los detalles aprobados, que no haya barras torcidas y que las armaduras
sean perfectamente rigidas. En todos los casos se adoptaran los procedimientos apropiados para
garantizar un recubrimiento lateral de las barras con hormigon, superior a 2 cm; y no menor de 2 cm
en la parte inferior, y la misma medida en la parte de arriba, las mencionadas disposiciones no regiran
en los casos que en los planos de detalles del proyecto figuran expresamente indicadas las medidas
respectivas y si podran ser modificadas por orden de la Inspeccién.

Condiciéon esencial a observarse sera también la de que las armaduras, una vez colocadas, formen
un conjunto rigido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse al verter el hormigén y al
apisonarlo y punzarlo dentro de los encofrados.

Se adoptaran igualmente las medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el transito
de operarios sobre las armaduras.

El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido
previamente aprobadas por la Inspeccion, a cuyo efecto debera recavar dicha aprobacion con la
debida anticipacion y acatara de inmediato cualquier orden que le imparta el Inspector en el sentido
de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las
especificaciones y a los planos de detalles.

ARTICULO 75° VARIACION DE LOS DIAMETROS DE LAS BARRAS

En los planos del proyecto se indicardn los diametros de las barras, en medidas enteras y
fraccionarias, en milimetros y las que se le coloquen en las obras deberan ajustarse al proyecto
estrictamente o por exceso.

Si el Contratista no dispusiera de barras de los diametros determinados en los planos del proyecto,
deberd ampliar las otras medidas que mas se acerquen por exceso, previa aprobacién de la
Inspeccion, pudiéndose autorizar en casos muy especiales, la permuta de barras de diametro y
cantidad siempre que se conserve la seccidn transversal en cada parte y que la distancia entre barras
se mantenga dentro de los limites que para cada caso indique la Inspeccién.

En ningun caso se liquidard mayor seccién de acero en barras que la que resulte de las indicaciones
de los planos o plantillas.

ARTICULO 76° MEDICION, LIQUIDACION Y ALCANCES DE LOS PRECIOS DE

HORMIGONES

Cualquier clase de hormigdn para estructuras u obras de arte preparadas y colocadas de acuerdo con
estas especificaciones, sera medido colocado, computandose en éste caso las estructuras aceptadas
por la Inspeccion con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones
autorizadas por la Inspeccion.

Cada hormigon, simple o armado, sera liquidado en la unidad y al precio unitario de contrato para
cada estructura. Dicho precio sera compensacién total por la provision de todos los materiales
necesarios para llevar a cabo las obra, excepcion hecha de aquéllos que, en la documentacion, se
liquiden por item separado, por el transporte de todos los materiales y mano de obra necesarios para
la ejecucion de los encofrados, apuntalamientos y puentes de servicios, por la colocacion en obra de
diversos materiales solos o mezclados, por la provision y mantenimiento del equipo, herramientas y
accesorios indispensables para ejecutar los trabajos de conformidad con la presente especificacion y
por la conservacion de las obras hasta la recepcién provisional.

ARTICULO 77° OBRAS DE ARTES VIALES: PROYECTOS Y EJECUCION DE

ENCOFRADOQOS, PUENTES DE SERVICIOS

Antes de iniciar la construccion de toda la obra de arte vial de hormigébn armado (o simple), el
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion la memoria de calculo y los planos de detalle
del puente de servicio, encofrado, sus apuntalamientos, estando obligado a rectificarlo introduciendo
las modificaciones que la Inspeccion exija, y a ejecutarlo posteriormente en obra de acuerdo al plano
gue en forma definitiva devolvera conformado la Inspeccion.

La Inspeccion podra exigir al contratista el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior sélo
en el caso de obras de artes mayores, entendiéndose por tales aquéllas de mas de 7 m de luz por
tramo.
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La intervencion de la Inspeccidn en esta emergencia no exime al Contratista de la responsabilidad
que como tal incumbe, salvo el caso que éste hubiere fundamentalmente observado las
modificaciones exigidas.

Cuando se proyecten puentes de servicios, apuntalamientos en cursos de agua, canales de
desagiies, etc., que hayan de soportar periodos de crecientes, serd indispensable disefiar aquéllos en
forma tal que la seccion neta de escurrimiento que permite, no sea inferior al 70 % de la seccién neta
gue se prevé en la obra de arte proyectada.

Salvo expresa disposicién que autorice lo contrario, los puentes de servicios y apuntalamiento sobre
lineas férreas, respetaran lo exigido por los Entes correspondientes. Lo mismo debe suponerse para
aquélla que se destine para obra de arte sobre curso navegable en cuya oportunidad debera
ajustarse a las directivas que fije la Direccién Nacional de Vias Navegables.

Si con el puente de servicio se interfiere una ruta nacional, provincial o vecinal y no fuera posible
asegurar el transito en la misma mediante desvios, sera indispensable preveer en el puente de
servicio o apuntalamiento una, dos o mas trochas de transito, segin lo estime necesario la
Inspeccion.

En esta oportunidad, el galibo minimo por trocha serd un rectangulo de 4,1 m de altura 'y 3,5 m de
ancho.

En todos los casos, el calculo y el proyecto de los encofrados, puentes de servicios o
apuntalamientos, se hardn tomando en cuenta las fuerzas que pueden actuar, peso propio, peso del
hormigén recién colocados, sobre cargas méviles de obras, vientos, etc. Deberan tenerse en cuenta
un impacto igual a 50 % de las sobrecargas méviles.

El sistema de puente de servicio, como asimismo su tipo de fundacién sera optativo del Contratista,
con las restricciones que expresamente se establezcan en este Articulo.

Es indispensable que el disefio del apuntalamiento permita el descimbrado sin sacudida ni
vibraciones perjudiciales para la estructura, siendo en consecuencia necesario que aquél descanse
sobre cufias de maderas duras, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares.

En caso de fundacion directa la solera debera estar formada por lo menos de dos capas de madera,
descansando la superior transversalmente sobre la inferior. Las presiones admisibles sobre el terreno
seran ajustadas en cada caso por la Inspeccién de acuerdo con el tipo de puentes y apuntalamientos
propuestos por el Contratista y la naturaleza del terreno de fundacién.

Bajo ningun concepto sera apuntada la fundacién directa, sobre un manto erosionable, de un puente
de servicio 0 apuntalamiento que estara expuesto a un periodo de crecientes.

Si se fundase un puente de servicio o el apuntalamiento sobre pilotes, éste se considerara
satisfactoriamente hincado cuando se obtenga un rechazo tal que, aplicada la férmula de BRIX, el
pilote sea capaz de soportar la maxima carga de célculo que indicara sobre él con un coeficiente de
seguridad igual 3.

Se admitiran las siguientes fatigas en las estructuras de maderas:

Tipo de Solicitacion Tensién admisible en Kg/cm?2
Madera dura Madera Blanda

Compresion paralela a la fibra:

a) Caso General 140 110
b) En juntas planas normales a la fibra

sin recubrimiento o proteccion perfecta 110 85
c) Flexion 150 140
d) Traccién paralela a la fibra 140 110
e) Compresion perpendicular a la fibra 45 20
f) Esfuerzo de corte en direccion a la fibra 30 20

Las fatigas fijadas en el cuadro precedente han sido tomadas como base para la utilizacién de la
madera estacionada de primera calidad, sin ningln defecto y suponiendo que los empalmes o
uniones se ejecutan con esmero.

Si cualquiera de las circunstancias anteriores no fuera considerada en el proyecto o ejecucion del
puente de servicio, encofrado o apuntalamiento, la Inspeccién podra modificarlas ajustandolas a la
calidad del material provisto y al proyecto de puente de servicio, encofrado o apuntalamiento.

Si se proyectaran puentes de servicio, encofrados o apuntalamientos metalicos, las fatigas maximas
admisibles de los diversos elementos de las mismas seran las fijadas para las construcciones
metalicas comunes.

Si el contratista no se decidiese por la ejecucién de encofrados metalicos debera emplear en lo que
se prepare, madera escuadrada bajo la forma de tablones, listones, tirantes, etc.
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Solo se aceptaran rollizos o madera labrada a suela para los pies derechos y elementos resistentes
del puente de servicio y/o apuntalamiento. La madera aserrada para encofrado sera cepillada en las
superficies que queden en contacto con las caras vistas de las estructuras de obras. Cuando fuera
indispensable, la Inspeccién podra exigir el aceitado, engrasado o pintado con liquido desencofrante,
los moldes.

Los encofrados seran de esmerada construccion y tendran las dimensiones adecuadas para obtener
las estructuras proyectadas. No se admitird madera verde o no debidamente estacionada en ningin
elemento del puente de servicio, encofrado y apuntalamiento.

Los encofrados seran fileteados en sus aristas en la forma indicada en los planos y en el caso que no
se indicaran en éstos se colocaran filetes triangulares isésceles, cuyos catetos iguales seran de 20
mm.

Deberan procurarse que los elementos sometidos a compresion estén formados por piezas de
madera sin empalmes a tope. Por lo menos dos de las terceras partes de dichos elementos deberan
cumplir esa condicion, y al ubicarlos en obras se debe cuidar de alternarlos uniformemente con los
otros. La superficie de los empalmes a tope deben ser perfectamente planos y horizontales y estaran
protegidos por abrazaderas de maderas de 0,70 m de longitud minima vinculadas a las piezas. En las
maderas escuadradas se pondran dos (2) de estas abrazaderas y en los rollizos un minimo de tres

@A).

ARTICULO 78° EQUIPO PARA EXTRACCION DE MUESTRAS - PREPARACION

DE PROBETAS Y REALIZACION DE ENSAYOS DE OBRA

El Contratista queda obligado a tener permanentemente en obra las cribas, tamices y demas
elementos accesorios para la Inspecciéon pueda determinar en cualquier momento la composicién
granulométrica de los agregados aridos y verificar el dosaje de los hormigones previstos en la
documentacién del proyecto o instrucciones de la Inspeccion.

El equipo minimo que el Contratista debe suministrar sera el siguiente:

Un (1) frasco de Chapman.

Una (1) Balanza ROVERBAL - Cap. 10 kg sensibilidad un gramo con juego de pesas.

Cinco (5) recipientes de 5 litros de capacidad cada uno.

Un (1) Juego de Cribas (abert. cuadradas) tamices de: 2 1/2", 2", 1 3/4", 1 1/2", 3/4" y 3/8"; tamices
nameros: 4, 8, 16, 30, 50, 100, que reuniran las condiciones establecidas en las normas A.A.S.H.O.T.
27-38 y demas tamices de chapa perforada y malla metalica especificadas para arena (gruesa,
mediana y fina).

Debera tener en obra, por lo menos, tres (3) moldes completos para la extraccibn de probetas
cilindricas para ensayos a la compresién y dos moldes completos para la realizaciéon de ensayos de
asentamiento y todo lo que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para la obra.

CAPITULO VIIl: COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS Y
CONSTRUCCION IN-SITU DE CONDUCTOS DE HORMIGON.

ARTICULO 79° COLOCACION DE CANERIAS DE HORMIGON SIMPLE Y

ARMADO DE PRETENSADO
Preferentemente, las juntas se hardn con mastic asfaltico en las siguientes formas: Una vez seca la
espiga el enchufe de los cafios 0 piezas a usar, se embutird la espiga, envuelta en filastica
alquitranada en el enchufe del otro cafio hasta que toque su fondo, se calafateara la filastica con
herramientas apropiadas de manera que el espacio anular que resulte sea de espesor uniforme y
bajo plastico o cubre juntas especiales se formara un collar alrededor de la junta dejando un orificio
por el cual se vertera el mastic asfaltico fundido hasta que quede completamente lleno el hueco de la
junta.
Una vez hechas las segundas no deberan tocarse los cafios, ni cargarlas durante las 4 horas
subsiguientes.
A medida que avance la colocacion de la cafieria, se pasara un tapon de madera dura atado en sus
extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada la colocaciéon de cada tramo, se correrd el tapon en
toda su longitud y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje.
Para cafierias de hasta 0,15 m de diametro interno, el tapén tendra un didmetro menor de 6 mm al
interior de la cafieria aprobada.
Para cafierias de mas de 0,150 m y hasta 0,500 m, el didmetro del tapdn serd inferior en 8 mm al de
la cafieria.
Para conductos de mas de 0,500 m de didmetro interno, el didmetro del tapon sera inferior en 9 mm al
del conducto.
El largo del tapdn sera igual a 1,5 veces el diametro del conducto.
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En terreno natural y firme también se admitira que las juntas entre cafios a espigas y enchufes se
ejecuten en la forma siguiente: Se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe del ya
colocado, y se aplicaran inmediatamente, en el angulo entrante de éste, el mortero de cemento puro,
suficientemente consistente para que no se escurra, enseguida se desplazara suavemente el cafio a
colocar, introduciendo su espiga en el enchufe del cafio ya colocado, de modo que queden bien
centradas a fin de que el espesor de la junta sea uniforme. Terminada esta operacién se calzara el
cafio para que no se mueva y se concluira de rellenar la junta con mortero “S”, luego se formara un
chaflan con el mismo mortero a objeto de proteger la junta propiamente dicha.

Terminada la colocacion del tramo de cafieria, la Inspeccion, sea uno u otro tipo de juntas, verificara
el pasaje del tapon en toda su longitud y comprobara que no queden acumulaciones de mortero o
méstic dentro de la cafieria.

En los dias muy secos, excesivos calores, se debera mantener constantemente cubiertas por
arpilleras mojadas estas juntas, hasta su recubrimiento con un minimo de 0,30 m de relleno si son de
mastic asfaltico, o durante las primeras 24 horas de ejecutadas si son de morteros.

En caso de que las superficies internas de dos cafios consecutivos no coinciden exactamente se
deberd hacer coincidir en una linea recta las generatrices inferiores del invertido, alisando
interiormente las puntas con mortero de cemento para los resaltos que pudieran existir entre los dos
cafos.

El relleno de las zanjas con juntas de mortero no se efectuard hasta las 12 horas después de
aprobada la cafieria.

El precio de colocacidn por metro lineal de cafieria incluira acarreo de todos los materiales, la mano
de obra y materiales, para la ejecucién de juntas, la reparacién de juntas defectuosas o cafios con
pérdidas y el cambio de cafios rotos.

ARTICULO 80° CONDUCTOS DE HORMIGON IN SITU

Se seguiran al respecto, y en todo lo que en ella sean aplicables, las especificaciones indicadas para
las estructuras de hormigén armado vibrado.

El procedimiento de ejecucion que adopte el Contratista, deberd ser aprobado previamente por la
Inspeccion sin que ello lo exima de los accidentes que pudiera sobrevenir como consecuencia de los
procedimientos empleados.

El Contratista debera cuidar especialmente el relleno perfecto de los moldes y encofrados y el
mantenimiento de la seccion de hormigén indicada en planos y la Inspeccion podra ordenar cortes en
las masas de hormigon a los efectos de verificar el espesor de las paredes.

La transicion entre moldes de diferentes secciones, se hara en tramos de 5 m de longitud total.

Las armaduras seran semejantes a la del modelo de mayor seccion; la separacion de la armadura
transversal y la seccion de los hierros de las armaduras transversales y longitudinales sera la del
modelo mayor.

La linea de intradds, en estos tramos, de identificacién sera la del perfil del conducto salvo acotacion
de los planos en contrario.

La liquidacién de estos tramos se hara de acuerdo con el precio unitario del modelo de mayor
seccién, no reconociéndose suma alguna por mayor costo de encofrados y/o empleo de mano de
obra.

Los conductos a construir en curvas, tendran un radio de 15 m medidos del centro del conducto.

La armadura transversal se distribuira en forma radial midiendo la separacion entre los hierros que
figuran en los planos en el borde del conducto.

Los refuerzos de modelos para empalme de canalizaciones se consideraran incluidos en el precio
unitario del conducto, excepto el acero laminado para en barras de seccion circular que se liquidara
con el precio cotizado para la partida correspondiente a este material.

La extremidad final de todos los conductos no terminados en camaras de enlace se sellard con un
muro de mamposteria de ladrillo comun, asentado con mortero “L”, de 0,30 m de espesor.

Los paramentos internos de los conductos deberan quedar perfectamente lisos, sin huecos,
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberd subsanarlas el Contratista por su
cuenta, pudiendo la Inspeccion exigir, si lo cree conveniente, la ejecucion de un enlucido de mortero
arena o de cemento puro que se considerara incluido dentro de los precios contratados para la
ejecucién de los conductos.

Estos conductos no seran sometidos a pruebas hidraulicas.

ARTICULO 81° DIAGRAMAS DEFINITIVOS
A medida que el Contratista lo solicite, la Inspeccién le entregara los diagramas con la ubicacion y
acoplamiento definitivos de las cafierias, bocas de registro, sumideros, etc. Las cotas se referiran a
los puntos fijos de nivel establecidos por la inspeccion.
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ARTICULO 82° PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LA COLOCACION DE

CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE CUALQUIER NATURALEZA

Antes de transportar los cafios y piezas al lugar de colocacibn se examinara prolijamente
separandose aquellas que presenten rajaduras o fallas para no ser colocados.

Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remaches en
correspondencia de caja junta.

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente, sacandoseles el
moho, tierra, pintura, grasa, etc. adheridos en su interior. Luego se asentaran firmemente en el fondo
de la excavacion cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construiran las juntas que
hayan especificado en cada uno.

Las cafierias espigas y enchufes, se colocardn con el enchufe con direcciones opuestas a la
pendiente descendiente de la cafieria.

Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad de la consignada en los diagramas
o el terreno hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista debera rellenar con hormigén
“D” por su cuenta el exceso de excavacion hasta la cota aplicada para instalar la cafieria.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de cafieria las extremidades del ultimo cafio
colocado deberan ser obturadas para evitar la introduccion de cuerpos extrafios.

Las cafierias, una vez instaladas, deberan ser alineadas sobre una recta salvo en los puntos
expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspeccién. Si se tratara de cafierias de
pendientes definidas, éstas deberan ser rigurosamente uniformes dentro de cada tramo.

La colocacion de caferias debera ser hecha por personal especializado.

ARTICULO 83° CRUCE DE CANERIAS BAJO AFIRMADO

En las cruces de calles de las cafierias a instalar por vereda o por calzadas de tierra o calzadas
pavimentadas, la excavacion bajo afirmado se practicara en forma de tunel.

La Contratista debera preparar toda la documentacién y efectuar en tiempo y forma los tramites y
gestiones que fueran necesarios para obtener las autorizaciones del Ente que corresponda, a fin de
ejecutar las obras de cruces bajo afirmados.

A los efectos deberd ejecutarlas con materiales y técnicas que exija el Ente en cuestion.

Todos los costos que demanden estos tramites, como asi los que correspondan a la ejecucién de las
obras propiamente dichas, y que no estén contemplados por separado en el Presupuesto Oficial,
deberéan ser tenidos en cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se consideraran incluidos
en el precio del item que contemple la colocacion de cafierias en el diametro que corresponda.

El relleno de estos tuneles se efectuara con especial atencién para que luego no se produzcan
hundimientos en los pavimentos. A este efecto, se deberan practicar dos o mas perforaciones en el
pavimento segln sea el largo del tunel, de manera que por ellos puedan colocarse tierra y agua hasta
obtener el completo llenado del tanel; el costo de estas perforaciones y el de la refaccién respectiva
del pavimento, aunque ésta estuviera sujeta a conservacion por otras Empresas, seran por cuenta del
Contratista en el item anteriormente citado.

Las especificaciones arriba indicadas deben entenderse que se refieren a tdneles de pequefias
longitudes y no para colocacion de caferias en tlneles corridos, pues a este respecto regiran las
Especificaciones de los Articulos 37° y 38° de este Pliego.

ARTICULO 84° CRUCE DE VIAS FERREAS

El Contratista debera preparar toda la documentacion y efectuar en tiempo y forma los tramites y
gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de la Empresa Ferroviaria a fin de ejecutar las
obras de Cruce bajo Vias.

A los efectos, la obra deberd ejecutarla con los materiales y técnicas que le exija la antedicha
Empresa.

Todos los costos que demanden los tramites, como asi los que comprenda la ejecucion de las obras
propiamente dichas, y no estén contemplados por separado en el Presupuesto Oficial, deberan ser
tenidos en cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se consideraran incluidos en el precio
del item que contemple la colocacién de cafierias en el diametro que corresponda.

Todo lo que difiera entre lo exigido por la Empresa Ferroviaria y lo consignado en los pliegos y
Presupuesto Oficial debera respetarse y ejecutarse segun esas exigencias.

ARTICULO 85° BOCAS DE REGISTRO - CAMARAS DE EMPALMES Y
SUMIDEROS

Se construirdn en los lugares que indiquen los Planos y los diagramas de colocacién y de acuerdo a
los planos especiales respectivos e instrucciones que al respecto imparta la Inspeccién. Las
modificaciones con respecto a los planos de proyecto no daran derecho al reclamo del Contratista.
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La ejecucion de las excavaciones, mamposteria, hormigones y revoques se efectuaran de acuerdo a
las especificaciones ya consignadas y a las que se agreguen en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares para la obra de cloaca de la Etapa | de la Obra de Defensa Sur contra
inundaciones de la ciudad de Concordia.

ARTICULO 86° SUBPRESION

Cuando el efecto de subpresion durante la construccion de las obras originen cargas excesivas, el
Contratista adoptara las medidas necesarias para evitarlas, mediante la depresion de las napas de
agua que la originan.

CAPITULO IX: ESPECIFICACIONES VARIAS.

ARTICULO 87° AGUAS PARA LAS PRUEBAS DE CANERIAS
La provision y transporte del agua necesaria para las pruebas de cafierias al lugar de su utilizacion
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 88° ANALISIS DE TIERRAS Y AGUAS SUBTERRANEAS

En los terrenos en que se sospeche la existencia de tierras o aguas subterraneas que puedan afectar
los hormigones, la Inspeccién ordenara al Contratista la extraccién de muestras de aguas para
someterlas a andlisis los que seran por cuenta del Contratista.

De acuerdo a los resultados que se obtengan, la Inspeccion podra resolver el refuerzo de las partes
de obras de que se trate y tomar las providencias que mas convengan a los fines de anular los
efectos de las tierras o aguas agresivas.

En general se protegera de estos corrosivos la superficie externa de las estructuras de hormigén en
contacto con suelos subterraneos, expuestas a la accion de corrientes de aguas subterraneas o
fluctuaciéon del nivel de las mismas, toda vez que el andlisis de estos suelos acuse una o mas de
estas caracteristicas: pH inferior a 6; Sulfatos (SO) solubles en HCI, superior a 0,24 gr; Magnesio
(MgO) superior al 2 %, acidos de intercambios 20 ml.

ARTICULO 89° PROTECCIONES ANTICORROSIVAS

Las estructuras de hormigén expuestas a accion corrosiva de aguas subterrdneas o de suelos
acuiferos agresivos seran protegidas exteriormente, previa orden de la Inspeccién. La forma que
corresponda sera segun se especifique a continuacién:

1- Como base de apoyo de las estructuras, se ejecutard contrapiso de ladrillos comunes colocados
de plano, en una sola capa, arrimados entre si 0 sea juntados sin espaciamiento apreciable.

Se colocaran luego los intersticios con arena seca barrida sobre ese contrapiso.

Sobre ese contrapiso, que servira como encofrado de asiento de las estructuras que fijen los planos,
se aplicara un recubrimiento de asfalto en caliente, en una o mas veces, hasta asegurar un espesor
de 3 mm.

2- En el resto de la superficie externa de la estructura la proteccion anticorrosiva se ejecutara hasta
nivel que fije la Inspeccién, mediante la aplicacion de una mano de pintura asféaltica de imprimacién
en frio y de un recubrimiento de Asfasol Il aplicado en caliente, en una 0 mas manos, hasta un
espesor minimo de 2 mm.

ARTICULO 90° ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO

Cuando se trata de fundar estructuras sobre terreno cuya resistencia ofrezca dudas, la Inspeccién
mandara hacer por cuenta del Contratista los ensayos que considere necesarios para establecerlos,
sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad con respecto a la estabilidad de las
construcciones de que se trate.

ARTICULO 91° PLANO DE DETALLE - PLANTILLAS DE ARMADURAS

Los planos que el Contratista someta a aprobacion, ya sea que los mismos correspondan por estar
estipulados explicitamente en la documentacién contractual o por motivos especiales, consistira en
cuatro (4) copias heliograficas en la escala que indique la Inspeccién, debidamente acotadas y con
todos los detalles que aquélla considere necesario.

Antes de iniciar la construccidn de cualquier estructura o instalacion, cuyos detalles constructivos no
hubieran sido especificados, el Contratista presentara planos de detalles para su aprobacion.
Asimismo, para estructuras de hormigén armado, el Contratista someterd a aprobacion, en igual
forma, ademas de los detalles referidos, plantillas de armaduras con esquemas de los diferentes
hierros.

OBRA : “ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL — COLONIA SAN ROQUE — DEPTO.
FEDERACION - PCIA. DE ENTRE RIOS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

30



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ARTICULO 92° PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS CANERIAS DE CLOACAS

Una vez terminada la colocaciéon de cafierias entre dos Bocas de Registro y las conexiones
respectivas cuando se trate de colectoras, y después de 24 horas de hecha la Gltima junta, se
procedera a la prueba hidraulica llenandola con agua, eliminando todo el aire comprimido, lo que se
mantendra a la presion indicada mas adelante durante media hora, con el objeto de comprobar la
impermeabilidad de las juntas y descubrir las fallas de los cafios.

Si alguna junta o cafio acusara exudaciones 0 pérdidas se procedera a su reparacion, previa
descarga de la cafieria. Esta reparacion se efectuard haciendo la junta o reparando las partes
defectuosas con un anillo de hormigén I, de 10 cm de espesor, de una longitud que debera
sobrepasar en 5 cm, como minimo, a la parte afectada. Los cafios rotos o que acusan pérdidas
considerables serdn cambiados. Una vez terminadas las reparaciones se repetiran las pruebas
después de haber transcurrido el tiempo necesario a juicio del Contratista y bajo exclusiva
responsabilidad. Las pruebas se repetiran las veces que sean necesarias hasta obtener un resultado
satisfactorio.

Una vez aprobadas las ausencias de fallas, se proseguira la prueba manteniendo la cafieria cargada
durante un total de 12 horas, y se procedera a medir las pérdidas por absorcion promedio por hora,
durante una hora, las que no podran acusar valores superiores a los que se indican a continuacion:

Carierias Diametros Presion de Pérdidas admisibles
m Prueba m I/h hectometro
De la red hasta 0,300 2 5
hasta 0,400 2 7
hasta 0,500 2 9
hasta 0,550 2 10

Las presiones indicadas se medirdn sobre el intrad6s del punto més alto de las cafierias, no
teniéndose en las colectoras la mayor de las conexiones.

En la longitud de los distintos tramos se considerara la longitud de las conexiones.

Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanara las deficiencias y se
repetiran las pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los limites establecidos.

Una vez pasada la prueba, se procedera al relleno de la zanja, y cuando las tapadas de las cafierias
alcance el minimo de 80 cm se probara la cafieria con una carga de 2 m de columna de agua durante
media hora para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante la operacién de la tapada.

ARTICULO 93° COLOCACION DE CANOS DE CLOACAS EN BOCAS DE

REGISTRO PARA FUTURAS AMPLIACIONES

En aquellas bocas de registro que, segun se indiquen en plano de la Red, se prevean futuras
ampliaciones, se dejara colocado un trozo de cafio de 0,60 m de longitud y del didmetro previsto con
su enchufe hacia afuera, el cual se sellara con tapa de hormigén.

Este trozo ir4 apoyado sobre un dado de hormigén.

Se dejaran preparados los cojinetes de la boca de registro para la ampliacion prevista.

El trabajo de colocacion del cafio se liquidara en la partida de acarreo y colocacion de cafieria.

ARTICULO 94° ACOMETIDAS DE LAS COLECTORAS QUE CONCURREN A
BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

Las acometidas se efectuaran picando la pared de las bocas de registro y, una vez colocado el cafio,
en todo el espesor de la pared se rellenara cuidadosamente el espacio que quede y se ejecutara el
cojinete correspondiente, el cual debera ser realizado en la forma practica.

ARTICULO 95° CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACAS

Al instalarse las cafierias colectoras se dejaran colocados ramales para el enlace con las domiciliarias
internas, en el N° y ubicacion que fijan los diagramas de colocacion.

Los ramales dejados para terrenos baldios se cerrardn con una tapa de hormigén, asentado con
mezcla de cal o mastic asféltico, segun se encuentre arriba o abajo de la napa freética.

Donde haya edificios se instalara la conexién para el enlace con las obras domiciliarias internas.

El extremo de la conexién terminara a la cota que se fije en los diagramas de colocacién y se cerrara
provisoriamente con una tapa de hormigén asentada con mezcla de cal. El extremo de la conexion
distar4 45 cm como minimo, y 76 cm como maximo del muro de fachada del edificio.
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La longitud de colocacion de las conexiones se medird en sentido normal a la colectora, desde el eje
de ésta hasta el extremo de la conexidn, sin tener en cuenta el desarrollo de curvas y ramales, el cual
se considerara comprendido en los precios unitarios de colocacion.

ARTICULO 96° LIQUIDACION DE LAS CANERIAS DE LAS CONEXIONES

INSTALADAS SOBRE COLECTORA EN VEREDA

Para la liquidacion de las conexiones cortas, se medira en inclinaciéon la caferia y se le agregara el
desarrollo de la curva.

Para la liquidacion de las conexiones largas, la medicién se efectuara en la forma indicada en el
Articulo precedente.

ARTICULO 97° LIQUIDACION Y EJECUCION DE CONEXIONES DE ZANJAS

PROFUNDAS

Las conexiones sobre colectoras cuya tapada sea superior a 2,50 m se ejecutaran de acuerdo con el
plano respectivo.

Las caferias se liquidaran teniendo en cuenta las magnitudes “h” y “L” indicadas en el plano
correspondiente.

La mamposteria se liquidara por su volumen real, el precio unitario de la misma incluye la provision y
colocacion de las grapas para fijacion de la cafieria.

El dado de apoyo se liquidara por su volumen aparente, sin descontar el volumen de la caferia
incluida.

ARTICULO 98° PLANILLA N° 1

ANCHOS DE ZANJAS Y VOLUMENES DE EXQAVACION QUE SE RECONOCERAN AL
CONTRATISTA PARA LA COLOCACION DE CANERIAS PREFABRICADAS DE HORMIGON
SIMPLE O ARMADO DE MORTERO DE CEMENTO O DE MATERIAL VITREO

Diametros de las cafierias Ancho de Zanja Exc. de Nichos de Remaches

Menores de 0,150 m 0,60 m 0,020 m3 por m
0,150 m 0,65m 0,020 m3 porm
0,200 m 0,65m 0,030 m3 por m
0,250 m 0,70 m 0,050 m3 porm
0,300 m 0,75m 0,060 m3 por m
0,350 m 0,80 m 0,080 m3 por m
0,400 m 0,85 m 0,120 m3 por m
0,450 m 0,90 m 0,120 m3 por m
0,500 m 1,95m 0,180 m3 por m
0,550 m 1,00 m 0,180 m3 por m
0,600 m 1,05m 0,350 m3 porm
0,650 m 1,10 m 0,350 m3 por m
0,700 m 1,15m 0,350 m3 por m
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Mayores de

Para caferias de didmetro mayor de 1,00 m el ancho de la zanja se obtiene agregando 0,60 m al
diametro interno de la cafieria.

0,750 m
0,800 m
0,850 m
0,900 m
0,950 m
1,000 m
1,000 m

1,20 m
1,25m
1,30 m
1,35 m
1,40 m
1,45 m

ARTICULO 99° PLANILLA N° 2

DIAMETROS Y PESOS POR METRO LINEAL DE ACERO DULCE PARA ARMADURAS DE

HORMIGON ARMADO

Diametros de las barras

mm

5

6
6,35
7,49
8

9,5
10
11,10
12
12,7
14
14,28
15,88
16

18
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Peso por metro lineal

kg

0,150
0,222
0,249
0,389
0,394
0,556
0,617
0,760
0,888
0,994
1,208
1,257
1,555
1,578
1,997

FEDERACION - PCIA. DE ENTRE RIOS

0,350 m3 porm
0,450 m3 por m
0,450 m3 por m
0,500 m3 por m
0,500 m3 por m
0,500 m3 por m
0,650 m3 por m
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19,05
20

22
22,2
24

25
25,4
26

28
28,6
30
31,08
32

35

36

38

40

2,237
2,466
2,984

3,038
3,551
3,853

3,997
4,168
4,833

5,042
5,548

6,234
6,313
7,552
7,990
8,902
9,864

Observaciones: En el peso de las barras se admitira una tolerancia de 4%.

Para la determinacion del peso de las barras cuyo didmetro no figura en esta planilla, se aplicara el
cuadrado del diametro por el nimero fijo 0,785 en el que interviene el peso especifico 7,850 tn/m3.

ARTICULO 100° PLANILLA N° 3

VALORES A TENER EN EL COMPUTO DE LA E)SCAVACIC)N QUE SE RECONOCERA AL
CONTRATISTA PARA LA COLOCACION DE CANERIAS DE P.V.C. - P.R.F.V. 0 A° C°

Diametro de las cafierias Ancho de fondo de zanja
0,160 m 0,55m
0,200 m 0,60 m
0,250 m 0,65m
0,315 m 0,70m
0,350 m 0,85 m
0,400 m 0,90 m
0,450 m 0,95m
0,500 m 1,00 m
0,600 m 1,20 m
0,700 m 1,30 m
0,800 m 1,40 m
0,900 m 1,50m
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

1,000 m y mayor 1,60 m
1,70 m
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