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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO:    ALCANTARILLA SOBRE ARROYO SAN GABRIEL EN CAMINO VECINAL – COLONIA 

SAN ROQUE - DEPTO. FEDERACION – PCIA. DE ENTRE RIOS 

 

El presente proyecto contempla la ejecución de una alcantarilla de hormigón armado 

tipo cajón , de seis (6) luces de 3,00 m de ancho libre por 3,50  m de altura libre cada una de ellas , 

dentro de la zona correspondiente a la colonia San Roque – en las cercanías de la ciudad de Chajarí -  

, que permita tanto al tránsito vehicular  atravesar el curso del arroyo San Gabriel en la intersección 

de éste con la traza de la calle vecinal , en la ubicación 30°44'06,81"S ---   57°53'18,47"O. 

Con respecto a su funcionalidad, el viaducto persigue como objetivo principal permitir 

un tránsito vehicular en días de lluvia debido a los niveles que alcanza el agua debido a la ubicación y 

características topográficas de la zona de implantación del elemento objeto del presente proyecto; 

estando esto sustentado en la gran importancia que reviste para el transporte de insumos y de la 

producción de un amplia zona que se ve influenciada por la ubicación de la obra. 

También es importante resaltar que de acuerdo a las características propias del lugar 

de implantación de la estructura –camino vecinal con alto transito- en cuestión la mencionada consta 

de dos guardarruedas, y ubicados a ambos lados de la calzada de 7,00 m. de ancho; así como 

protecciones vehiculares conformadas por defensa metálicas zincadas tipo guard rails , tanto sobre la 

superestructura como sobre los terraplenes de acceso a la misma . 

Así mismo se contempla la rectificación del cauce natural existente, tanto aguas arriba 

(al sur) como aguas abajo (al norte), a fin de mejorar el funcionamiento hidráulico de la alcantarilla y 

de reducir los efectos de la erosión a causa de la circulación del agua correspondiente al cauce en 

cuestión. 

Es valedero mencionar que el funcionamiento hidráulico del objeto de referencia del 

presente, se verá directamente influenciado por el mantenimiento al que sea sujeto la alcantarilla en 

cuestión tanto en el aspecto estructural, como de extracción de materiales que puedan ser 

transportados por al agua a través del cauce del arroyo , como de las cunetas linderas a la obra a 

ejecutar , que impiden el normal escurrimiento de las aguas del arroyo; efecto que se ve maximizado 

cuando se presentan eventos de lluvias zonales debido a que la cuenca de aporte de la misma ronda 

las 3000 Has. Asunto por el cual, este último, que desencadenó en la desviación del cauce original del 

arroyo (hacia el oeste de la alcantarilla existente) y la destrucción de parte de la mencionada.  
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Foto aérea de fecha 28/08/2023 

 

 Fotos a fecha relevamiento 04/11/2023 
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                      Sector destruido actualmente y punto de cruce de cauce modificado 

 

                       Sector de cauce desviado actualmente 

Como elementos constituyentes de obras complementarias a la estructura principal se 

considera: 

• Extracción/demolición de badén de HºAº existente ubicación de alcantarilla a 

ejecutar 

• Conformación de terraplenes de acceso a ambos lados de la alcantarilla 

• Ejecución de 4 muros de contención transversales , ubicados en extremo de los muro 

de ala , con la finalidad de evitar la erosión de extremo de traza de cunetas  

• Enripiado de una calzada de 7 m de ancho, con espesor de 15 cm, como 

coronamiento de los elementos de referencia del punto anterior. 

De acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente y demás tópicos 

considerados en la etapa de elaboración de proyecto ejecutivo de la presente, es que se tiene que 

el MONTO DE OBRA asciende a PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS con 

56/100    

MONTO DE OBRA: $ 418.783.892,56 

PLAZO  DE  OBRA:  150  DÍAS CORRIDOS 
C.A.F.E.S.G. – SEPTIEMBRE  2024- 


