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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El establecimiento a intervenir, Escuela Primaria N° 34 “Martin Miguel de Güemes” se encuentra 

ubicado en la planta urbana de la Ciudad de Chajarí, Departamento Federación. Más precisamente en la 

intersección de la avenida 1° de Mayo y calle Urquiza, del Barrio San José Obrero. 

Actualmente el edificio cuenta con un SUM, 10 aulas, 2 grupos sanitarios, sala de arte, 

laboratorio, comedor, depósito, despensa, cocina, sala de ordenanzas, administración, sala de docentes, 

sanitarios de docentes, aula maestra orientadora y 1 office. La escuela tiene 3 patios. 

El diseño original del edificio es un SUM central con el resto de las dependencias en perímetro. 

Posteriormente se construyó un ala nueva con planta baja y alta sobre Avda. 1° de Mayo con una galería 

que conecta con el edificio principal original.  

Si bien el estado de conservación general de todo el complejo educativo es relativamente bueno, 

se presentan una serie de inconvenientes a resolver. En primer lugar y como objetivo principal de las 

obras a ejecutar, es priorizar la eliminación de filtraciones de agua y goteras de los techos en toda la 

escuela y la readecuación de los grupos sanitarios públicos y baños de docentes. 

En ese sentido se propone la presente obra en la cual se ejecutarán los sanitarios para alumnos y 

de docentes nuevos en reemplazo de los existentes. Los mismos presentan deterioros en instalaciones 

eléctricas, paredes, pisos, cielorrasos y aberturas que ameritan su nueva ejecución.  

Respecto de ello, se desmantelarán por completo los baños existentes incluidas las aberturas, 

revestimientos, cielorrasos y tabiques internos. También se demolerá el contrapiso para la correcta 

ejecución de instalación cloacal según la nueva distribución establecida en los planos de obra. Las tareas 

aquí incluyen un nuevo revestimiento de paredes en su totalidad hasta la altura de cielorraso (2.60m) 

con porcelanato de 30x30 cm tipo Ilva Ecoland Snow Natural 30x30 1ra o superior calidad. Los pisos se 

ejecutarán de mosaicos tipo THIN COMPACT o sup. calidad de 300x300x13mm color Gris Plomo CB 

sobre carpeta cementicia, de 2 cm. de espesor.  

En el caso del pasillo de acceso a los baños, se removerá el revestimiento de las paredes y se las 

preparará para su posterior pintado. 

Las aberturas serán de aluminio color blanco línea Ekonal Aluar o sup. calidad según planos y para 

el caso de las ventanas en sanitarios de alumnos contarán hacia el lado del depósito, con rejas 

metálicas. Los tabiques sanitarios interiores serán de paneles de aluminio color blanco. Las mesadas 

serán de granito Gris Mara de 2cm de espesor de largos variables con zócalos de 5cm y frentines de 

12cm en baños de alumnos y de 7cm en baños de docentes. Los lavatorios en todos los casos serán tipo 

“Mi Pileta 456 Oval AC304”o sup. Calidad. Las griferías en todos los casos serán de la línea Pressmatic Fv 

cromo, tanto en lavatorios como en mingitorios; los cuales serán tipo Deca Oval con sifón incorporado. 

Los inodoros serán largos tipo Roca Capea serie Italiana Neo que incluye depósito descarga Dual 3/4.5L 

+ tapa y asiento de madera para los sanitarios de alumnos. 

En el caso de los sanitarios de docentes que incluyen bidet, los artefactos serán tipo línea Bari de 

Ferrum tanto los inodoros con mochila + asiento, como los bidet. 
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Toda la cañería de instalación de agua fría se ejecutará nueva de polipropileno de copolímero 

Random del tipo 3 con uniones de termofusión según diámetros establecidos en planos o indicados por 

la Inspección de Obra. Las llaves de paso serán del tipo esféricas. Esto incluye el colector en el caso de 

los baños de alumnos. 

Los nuevos cielorrasos para los sanitarios de docentes y de alumnos como del pasillo de acceso a 

ellos, serán de machimbre de pvc 200x7mm con sus respectivos zócalos de terminación perimetral.  

Por otro lado, se establece el reemplazo de las canaletas y las descargas verticales que dan hacia 

el patio de juegos en el nuevo cuerpo de aulas ubicadas sobre Avda. 1º de Mayo. Se observan 

filtraciones en todo el perímetro en correspondencia con las canaletas mencionadas. Se desobstruirán 

todas las piletas y rejillas ubicadas en el suelo. 

Respecto de las reparaciones y filtraciones de agua de las cubiertas, se realizarán diferentes 

acciones según sectores a saber: 

• Cubierta de SUM: se demolerán las cargas laterales del techo parabólico y se prolongará 

el techo de manera similar a lo existente en el tramo del frente. Dichas prolongaciones 

serán de libre escurrimiento sobre los techos de aulas y otras dependencias. En el caso 

particular debajo del tanque principal de agua (negro), al no poder realizar la 

prolongación, se realizará una nueva canaleta con descarga hacia el techo de la biblioteca. 

• También debajo del tanque mensionado se reemplazarán 5 tramos finales de chapa del 

techo parabólico del SUM que están hundidas y deformadas por la caída del viejo tanque 

sobre el mismo. 

• El tanque secundario de los sanitarios de alumnos se deberá desplazar unos 50cm de su 

apoyo debido a la prolongación del techo del SUM, para lo cual se soldará un perfil PNU 

120 al ya existente. 

• En el sector de techo sobre el pasillo de paso desde el salón hacia el patio y de acceso a 

los baños, se colocarán por encima de las actuales, tres chapas de todo el largo del tramo 

de techo debido a las filtraciones por las fijaciones y estado de las chapas. Dicho sector de 

techo descarga de manera perependicular sobre el techo de la galería del laboratorio en 

un nivel inferior al mismo, por lo cual se reemplazará la solución actual al problema, con 

una nueva canaleta del largo total del techo de la galería. 

• Se reemplazará la canaleta que se ubica entre la edificación original y el nuevo cuerpo de 

aulas sobre Av. 1° de Mayo, justo encima de la administración de la escuela, por una 

nueva más profunda y se le colocará el caño de descarga vertical que deberá descargar 

sobre una cámara de desagüe conectada a la red existente. 

• Se colocarán babetas en todos los techos contra las paredes, y en el frente de la escuela 

en todo el ancho del SUM en el desfasaje de muro sobre la viga que contiene el nombre 

de la misma. 

• Se repazarán cada una de las fijaciones de los techos, sellándolas en los casos que 

corresponda y/o reemplazádolas de ser necesario. 
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• A los aleros que dan al patio interior como los que dan a calle Urquiza, le serán removidos 

la ultima línea de machimbre de entablonado y se cortarán las puntas de los tirantes en 

ángulo inclinado hacia la pared para evitar que se sigan pudriendo. Dichas puntas serán 

pintadas con barniz. 

           Respecto de la instalación eléctrica se realizará totalmente nueva para el caso de los sanitarios de 

alumnos, incluyendo tablero secundario a colocar en pasillo de acceso sugún planos de obra. En los 

sanitarios para docentes la nueva instalación se conectará al tablero y/o la red existente.  

           También se deberán colcar 6 ventiladores de pared nuevos que posee la escuela en los sectores 

indicados por la Dirección de la misma. 

El ítem pintura exterior e interior al látex, incluye todos las tareas según las reglas del arte para 
ejecutar el re pintado de la superficie que da al interior del SUM en todo su perímetro de color blanco 
desde el “zócalo” de color azul existente y el pasillo de los baños de alumnos. En tanto que al exterior 
solamente se considera el repaso de los lugares a intervenir. 

            Finalmente existen sectores donde se removerán y volverán a ejecutar revoques ya sea por 

roturas y/o humedad en los mismos.  

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a la documentación adjunta y serán sometidos 

al régimen de la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos y sus documentos 

Reglamentarios Nº 958/79 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Pliego General de 

Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones y Cláusulas Técnicas Particulares que acompaña la 

presente.- 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

EL PRESUPUESTO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS 
$89.508.806.16  ( pesos OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS 
CON 16/100 (PRECIOS A AGOSTO 2024 ). A ejecutar en un plazo de obra de cuatro (4) meses.- 

 

 NOTA: la Empresa deberá proveer mientras dure la obra la cantidad de baños químicos que 
ordene la Inspección de Obra, también deberá coordinar con la Dirección de la Escuela, la 
ubicación de obrador y posible acopio de materiales, como también los horarios de trabajo.- 

 


