COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

OBRA: REFACCION EN CUBIERTA DE TECHOS Y OBRAS VARIAS.

ESC. N°64. -JOSE HERNANDEZ- FEDERACION. ENTRE RIOS.

MEMORIA DESCRIPTIVA

a) CONSIDERACIONES GENERALES:

En el edificio escolar de referencia, se realizaran obras
a los efectos de mitigar las consecuencias de las entradas de agua de lluvia por los techos de
losas de hormigobn armado premoldeadas, presentando fisuras por dilatacion o juntas
desmaterializadas, y no observandose inconvenientes estructurales de consideracion.

Principalmente, las entradas de agua han deteriorado, en gran medida, las instalaciones
eléctricas en las galerias, ocasionando situaciones de peligro para los usuarios de la misma.

De la misma manera, la humedad ha desprendido los revoques de dichas galerias, dejando
expuestos los hierros estructurales de las losas, y apresurando su oxidacion.

En lineas generales, la Escuela presenta, principalmente en sus circulaciones
semicubiertas, y en el S.U.M., un deterioro importante desde lo estético y lo funcional, por el
efecto de las entradas de agua.

Con esta etapa de obra, se pretende detener la entrada de agua, y reparar sus efectos mas
importantes.

b) CONSIDERACIONES PARTICULARES:

En esta etapa de obras, que se desarrollan en el presente Pliego, se realizaran las tareas
necesarias para evitar, de forma definitiva, la entrada de agua, o humedad, por las cubiertas de
techos.

En otras oportunidades, se realizaron obras de efectos temporales, como colocacién de
membranas liquidas, pegado de membranas asfalticas, etc.

Tomando en consideracion el paso del tiempo y el deterioro de los materiales del techo
existente, y por no haberse solucionado los problemas con las tareas realizadas hasta el
momento, es que se colocara una nueva cubierta de chapas galvanizadas, con pendientes y
desagiies adecuados a las precipitaciones de la region.

Luego de solucionado las entradas de agua, se realizaran obras de recambio de la
instalacion eléctrica a la vista en galerias y S.U.M., y la reparacion de revoques de cielorasos de
las galerias.

En etapas de obras sucesivas, se deberan mejorar otros deterioros que el edificio a sufrido
por los inconvenientes causados por el agua. Consideramos que la solucion definitiva de las
humedades, y la refuncionalizacion segura de la instalacion eléctrica, principalmente en los
lugares comunes, como galerias y S.U.M, son las prioridades actuales.

d) CARACTERISTICAS TECNICAS:
Se contratara una Empresa de Construcciones que provea los materiales y mano de
obra para realizar las tareas que se describen en Pliegos, Planos y Computos adjuntos.
Primeramente, se deberéan realizar tareas preliminares, sacando los ladrillos ceramicos
presentes sobre la losa, que cumplian una funcion térmica, pero que retienen la humedad y no
permiten el desagie rapido de aquellas.
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De la misma manera, se retiraran todas las membranas asfalticas pegadas sobre la cubierta
en distintos periodos, las cuales se encuentran muy deterioradas por las inclemencias climaticas
y su vida util, colaborando asi con las entradas de agua.

Se desmontaran las lucarnas existentes sobre el S.U.M., ya que se encuentran con un alto
grado de oxidacion de los cafios estructurales, como asi también reparaciones sucesivas, que
hacen peligrosa su estabilidad.

Previo a la construccion del nuevo techo, se realizara la colocacion sobre la carpeta
existente, de una pintura del tipo fibrada, con el fin de detener el ingreso de humedad en la
losa, actual o de eventualidades futuras, tomando en cuenta que la misma presenta por debajo,
parte de su estructura de hierros a la vista y con importante oxidacion. Se pretende con este
doble trabajo, evitar de forma permanente, cualquier posibilidad de que los hierros se sigan
deteriorando por humedad y pongan en riesgo su estabilidad.

Para la colocacion de la nueva cubierta, se realizaran muros de mamposteria comun con las
alturas suficientes para lograr pendientes adecuadas al efecto. La misma se realizara con
estructuras de perfiles de acero galvanizado, aislacion termohidraulica, cubierta de chapas
comunes n°25 y zinguerias al efecto. Se contemplan sectores con chapas translucidas de
P.V.C. para reemplazo de las lucarnas.

Posteriormente, se realizaran tareas de reparaciones varias en los cielorrasos de las
galerias, dejandolos a nuevo, previo a la colocacion de cafos eléctricos de P.V.C. , cableados y
recolocacion y completamiento de luminarias existentes.

Se terminaran las tareas con trabajos de pintura, retiro de materiales y limpieza final de
obra.

Se contemplara la situacion de la continuidad de las clases durante las tareas constructivas,
consensuando con las autoridades escolares, los sectores y horarios a intervenir.

MONTO DE OBRA OFICIAL: $ 157.217.600,40

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS DIECISIETE MIL, SEISCIENTOS con 40/100 )

PLAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

Equipo de Proyecto C.A.F.E.S.G..
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