
OBRA: REFACCION DE CUBIERTA DE TECHOS Y OBRAS VARIAS.  ESCUELA Nº64. JOSE HERNANDEZ.   

LOCALIDAD:  CIUDAD DE  FEDERACION. DEPARTAMENTO FEDERACION. - ENTRE RIOS- mes base jul-24

ITEM DESCRIPCION U. Cantidad Precio Unitario
Sub Total Precio del 

Items (con K 1,59)

Total Grupo

Items

Incid. % Sub 

Items

Incid. % 

Item

1 INICIO Y MOVILIZACIÓN DE OBRA -$                           0,00%

1.1 Preparacion de obrador y cercos mobiles. gl 1
1.2 Replanteo de obras gl 1
1.3 Cartel de obra gl 1
1.4 Desmontar ladrillos ceramicos sobre losa existente m2 720
1.5 Desmontar membrana asfaltica existente m2 1700
1.6 Desmontar instalacion electrica en galerias gl 1

1.7 Reparaciones en fisuras de cielorrasos de hormigon. ml 45
1.8 Desobturar bajadas pluviales a reutilizar. gl 1
1.9 Cerrar  bajadas pluviales a desafectar. gl 1
1.10 Piqueteado de revoques en losa de galerias m2 440
1.11 Desmontar lucarnas planas existentes. un 4

2 AISLACIONES -$                           0,00%

2.1 Colocacion de membrana liquida sobre losas. m2 1620

3 MAMPOSTERIAS -$                           0,00%

3.1 Ladrillo comun 0,30 sobre losa p/ soporte de cubierta m3 32

3.2 Ladrillo comun 0,15 en cerramientos de lucarnas. m3 18

4 ESTRUCTURA -$                           0,00%

4.1 Encadenado de Hº 0,12x0,25 sobre mamp. 0,30 m3 2,5
4.2 Columnas de Hº 0,12x0,12 m3 0,5

5 REVOQUES -$                           0,00%

5.1 Aplicado en losa de galerias m2 440

5.2 Exterior completo en mamposterias de cubiertas m2 80

5.3 Interior completo en mamposterias de lucarnas. m2 56
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6 CUBIERTA -$                           0,00%

6.1 De chapa sinusoidal Nº25 sobre estructura metalica m2 1.620,00
6.2 De chapa translucidas sobre lucarnas. m2 80,00

7 ZINGUERIA (de h°g° soldado) -$                           0,00%

7.1 Cenefa ( 61 cm de desarrollo ) ml 100,00
7.2 Babeta ( 41 cm de desarrollo ) ml 60,00

7.3 Canaleta embutida ( 61 cm de desarrollo ) ml 44,00

7.4 Cumbreras ( 41 cm de desarrollo ) ml 90,00

8 INSTALACION ELECTRICA -$                           0,00%

8.1 Reacondicionamiento de tableros seccionales. un 2,00
8.2 Cajas, cableado y cañerias exterior de PVC en galeria un 50,00
8.4 Recolocacion de Luminarias existentes. un 44,00

9 PINTURAS -$                           0,00%

9.1 Latex exterior en paredes nuevas m2 80,00
9.2 Latex exterior en cielorrasos en galerias. m2 440,00
9.3  Convertidor,Antioxido y esmalte en estruct.metalicas. m2 15,00

10 OBRAS VARIAS -$                           0,00%

10.1 Retiro de escombros y materiales de demolicion gl 1,00
10.2 Limpieza periodica y final de obra gl 1,00

TOTAL PRESUPUESTO 157.217.600,40$     100,00%

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS DIECISIETE MIL, SEISCIENTOS con 40/100


